17. Порядок вскрытия конвертов, 

содержащих конкурсные предложения

17.1. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет осуществляться по адресу: 663430, Красноярский край, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72, каб. 10  в 10-00 часов «05» октября 2016 г. 
17.2. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями производится конкурсной комиссией. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.
17.3. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения. 
17.4. При вскрытии каждого конверта с конкурсным предложением объявляются присутствующим при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и место нахождения (место жительства) каждого участника конкурса, конверт с конкурсным предложением которого вскрывается;
- значения, содержащихся в конкурсном предложении условий, в соответствии с критериями конкурса, установленными в п. 8 конкурсной документации.
18. Оценка   конкурсных   предложений

18.1. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

Рассмотрение и оценка конкурсной комиссией представленных конкурсных предложений производится с целью определения победителя конкурса. При рассмотрении и оценке конкурсных заявок конкурсная комиссия может привлекать независимых экспертов, которые осуществляют экспертизу представленных конкурсных предложений.

Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные предложения на соответствие конкурсных предложений требованиям Конкурсной документации  и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса. 
На основании результатов рассмотрения конкурсных предложений конкурсной комиссией принимается решение:

- о соответствии конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации или
- о несоответствии конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.

Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:
- участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;
- условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса;

- представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.
Оценка конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям Конкурсной документации, осуществляется конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий. Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:
1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на 2% (два процента) превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2)  наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности Концессионера по сравнению с соответствующими значениями,  содержащимися в конкурсных предложениях других участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на 2% (два процента) минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на 2% (два процента) превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.
Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в ценах первого года срока действия Концессионного соглашения с применением коэффициента дисконтирования (далее – дисконтирование величин):
1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) на каждый год срока действия концессионного соглашения;

2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения;

3) расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, и не возмещенные ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения.

4) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта;

5) плата концедента.

Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет». Необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения для предусмотренных методов регулирования тарифов. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в конкурсном предложении и установленные Конкурсной документацией. В случае, если при оценки конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки участника конкурса, определяемой на каждый год предполагаемого срока действия Концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный Конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе. 
18.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия. Наилучшие условия определяются в порядке, установленном п. 18.1. Конкурсной документацией. В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.
По итогам рассмотрения и оценки конкурсных предложений конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, который включает:

1) критерии конкурса, установленные в разделе 8 Конкурсной документации;

2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации;
         4) результаты оценки конкурсных предложений в соответствии  с частью  6 ст. 32  закона о концессионных соглашениях;

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.
Конкурсной комиссией не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса. В протокол о результатах проведения конкурса включаются:

- решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида конкурса;

- сообщение о проведении конкурса;

- конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

- запросы участников конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента или конкурсной комиссии;

- протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;

- протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;

- перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить конкурсные предложения;

- протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

- протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

18.3. Конкурсная комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся опубликовывает сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и разместить такое сообщение на официальном сайте в сети «Интернет». Конкурсная комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся направляет уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.
18.4. В случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующим требованием конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений, конкурс по решению Концедента объявляется не состоявшимся. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.
19. Заключение Концессионного соглашения

19.1. Концессионное соглашение заключается с победителем конкурса, определенным в порядке, установленном Конкурсной документацией. 
19.2. Порядок заключения Концессионного соглашения: Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней со дня направления победителю конкурса проекта концессионного соглашения. В случае, если до указанного срока победитель конкурса не представил Концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) проектом Концессионного соглашения и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом. 
В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами условия. Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней со дня направления победителю конкурса проекта Концессионного соглашения. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок Концессионного соглашения, внесенный им задаток не возвращается. В случае, если до установленного конкурсной документацией срока подписания Концессионного соглашения, участник конкурса, которому Концедент предложил заключить Концессионное соглашение, не представил Концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.
В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с п. 15.4 Конкурсной документации не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, Концедент направляет такому заявителю проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с п. 18.4 Конкурсной документации не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении концессионного соглашения с единственным участником конкурса Концедент направляет такому участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением. В этих случаях Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через 7 (семь) рабочих дней со дня направления такому заявителю или такому участнику конкурса проекта Концессионного соглашения. Если до указанного срока такой заявитель или такой участник конкурса не представил Концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким заявителем или с таким участником.
19.3. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для подписания Концессионного соглашения, а также после принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным участником конкурса, представившим конкурсное предложение, соответствующее конкурсной документации, Концедент вправе отказаться от подписания Концессионного соглашения с победителем конкурса, а также от заключения Концессионного соглашения с единственным участником конкурса, представившим конкурсное предложение, в случае установления факта:

1) проведения в отношении победителя конкурса или единственного участника конкурса, представившего конкурсное предложение, процедуры ликвидации или проведения в его отношении процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности победителя конкурса или единственного участника конкурса, представившего конкурсное предложение, судом или уполномоченными государственными органами в связи с нарушением законодательства;

3) представления победителем конкурса или единственным участником конкурса, представившим конкурсное предложение, заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией при проведении предварительного отбора и конкурса.

Концедент вправе отказаться от подписания Концессионного соглашения в указанных случаях путем направления победителю конкурса, а также единственному участнику конкурса уведомления об отказе от заключения Концессионного соглашения в любое время в течение срока, предусмотренного для заключения Концессионного соглашения.

19.4. После процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе все поступившие заявки на участие в конкурсе становятся собственностью Концедента и возврату заявителям не подлежат. 

19.5. Участники имеют право на обжалование незаконного решения или действий Концедента (Конкурсной комиссии) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.6. Вопросы, которые не рассмотрены в конкурсной документации, регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О концессионных соглашениях»,  другими федеральными законами и нормативными правовыми актами.
20. Перечень приложений к Конкурсной документации

20.1. Конкурсная документация содержит следующие приложения:

· Приложение № 1 Состав и описание Объекта концессионного Соглашения;
· Приложение № 2  Проект Концессионного соглашения;
· Приложение № 3/1 Форма заявки;

· Приложение № 3/2  Форма анкеты;

· Приложение  № 3/3 Форма доверенности;

· Приложение № 4 Форма заявки на предоставление конкурсной документации;

· Приложение № 5  Форма запроса о разъяснении конкурсной документации;

· Приложение № 6 Форма заполнения конкурсного предложения;

· Приложение №  7. Копии писем РЭК о ценах, значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника конкурса;

· Приложение № 8.  Копии  актов  технического обследования объектов;

· Приложение № 9.  Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за два последних отчетных периода организаций, осуществлявших эксплуатацию  передаваемого концедентом  концессионеру  по концессионному  соглашению имущества (до 31.08.2015 – ООО «БТС»; с 01.08.2015 – по Лотам № 1, 4 ООО УК «Богучанжилкомхоз, по Лотам № 2, 3 ООО «Жилье»);
· Приложение № 10 Копии приказов РЭК об установлении тарифов. 
Приложение №1
к конкурсной документации

 Объект концессионного соглашения 
Лот № 1

	№ п/п
	Наименование, 

местоположение
	Кол-во
	Установ-ленная мощность, Гкал
	Год ввода в эксп.
	Балансов стоим. в ценах на 01.01.2007 (руб)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Котельная №6  

с. Богучаны, ул. Ленина, 

140 "а", зд. 3
	 
	4,0
	 
	 
	Свидетельство от 03.10.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 975315

	 
	Здание производственные
	 
	
	 
	 
	

	 1
	 Здание котельной 
	1
	
	1975
	2972559,24
	

	 
	Система газоудаления
	 
	
	 
	 
	

	 2
	Дымовая труба
	1
	
	 
	44100,00
	

	 3
	Дымосос ДН-10 №1 с эл. двигателем 11 кВт/1050 об/мин
	1
	
	2005
	87216,67
	

	 4
	Дымосос ДН-10 №2 с эл. двигателем 11 кВт/1000 об/мин
	1
	
	2009
	46620,00
	

	 
	Система топливоподачи
	 
	
	 
	 
	

	 5
	Эл.тельфер
	1
	
	2003
	12096,00
	

	 6
	Вагонетка
	1
	
	2003
	25200,00
	

	 
	Котлоагрегаты
	 
	
	 
	 
	

	 7
	Котел КВТР-1№1
	1
	
	2003
	220500,00
	

	 8
	Котел КВТР-1№2
	1
	
	2003
	220500,00
	

	 9
	Котел КВТР-1№3
	1
	
	2003
	220500,00
	

	 10
	Котел КВТР-1№4
	1
	
	2003
	220500,00
	

	 
	Насосное отделение
	 
	
	 
	 
	

	 11
	Эл.насос  К200-150-315с  эл.двиг.45/1500
	1
	
	2003
	61110,00
	

	 12
	Насос №1 К290\30 с эл. двиг. 30 кВт/1500 об/мин
	1
	
	2003
	31500,00
	

	 13
	Насос №3 К160/30 с эл. двиг. 30 кВт/1500 об/мин
	1
	
	2011
	57362,40
	

	 14
	Насос Wilo BL 100/170-37/2
	1
	
	2014
	190795,95
	

	 
	Щиты электрические
	 
	
	 
	 
	

	 15
	Щит управления
	1
	
	2003
	15120,00
	

	 16
	Щит осветительный
	1
	
	2003
	3780,00
	

	 17
	Щит силовой
	1
	
	2003
	3780,00
	

	 
	Вспомогательное оборудование
	 
	
	 
	 
	

	 18
	Установка ХВО (УДК)
	1
	
	2012
	442807,98
	

	 19
	Сварочный трансформат.
	1
	
	2003
	15120,00
	

	 
	Сооружения 
	 
	
	 
	 
	

	 20
	 Теплотрасса

с. Богучаны от котельной № 6 по ул. Ленина 140 до жилых домов по 
ул. Аэровокзальная, 
ул. Советская, 
ул. Октябрьская, 
пер. Герцена, 
пер. Чернышевского, 
пер. Пашенный, сооружение № 1
	4050,1м
	
	1975
	6605108,88
	Свидетельство от 29.09.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 975268

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Котельная №8 
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 111"А", зд. 1
	 
	5,1
	 
	 
	Свидетельство от 15.01.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 799938

	 
	Здание производственные
	 
	
	 
	 
	

	 1
	 Здание котельной 
	1
	
	1979
	1180746,00
	

	 
	Система газоудаления
	 
	
	 
	 
	

	 2
	 Дымовая труба 
	1
	
	2003
	16690,69
	

	 3
	Дымосос ДН-10 прав
	1
	
	2005
	92891,13
	

	 4
	 Дымосос ДН-10 эл. дв. АИР 11/1000
	1
	
	2003
	47944,26
	

	 
	Система топливоподачи
	 
	
	 
	 
	

	 5
	Эл. тельфер 0,5т
	1
	
	2003
	7704,70
	

	 6
	Эл.тельфер 1 т
	1
	
	2003
	18900,00
	

	 
	Система шлакоудаления
	 
	
	 
	 
	

	 7
	 Траспортер шлакоудал. 
	1
	
	2003
	55440,00
	

	 
	Котлоагрегаты
	 
	
	 
	 
	

	 8
	Котел водогрейный "Братск-М"
	1
	
	2012
	442807,98
	

	 9
	Котел КВ-1.5 ШП №2
	1
	
	2003
	362728,80
	

	 10
	 Котел "Братск" №3
	1
	
	2003
	373590,00
	

	 11
	 Котел "Братск" №4
	1
	
	2003
	378000,00
	

	 12
	 Котел "Братск" №5
	1
	
	2003
	378000,00
	

	 
	Насосное отделение
	 
	
	 
	 
	

	 13
	Насос к 200-150-315 45/1500
	1
	
	2003
	46620,00
	

	 14
	Насос К200/150/315 эл.дв. 45/1500
	1
	
	2003
	46620,00
	

	 15
	Насос к 200-150-315 45/1500
	1
	
	2003
	60097,04
	

	 
	Щиты электрические
	 
	
	 
	 
	

	 16
	 Щит силовой
	1
	
	2003
	11340,00
	

	 17
	Щит распределительный 
	1
	
	2003
	20160,00
	

	 
	Вспомогательное оборудование
	 
	
	 
	 
	

	 18
	Установка ХВО (УДК)
	1
	
	2012
	247297,00
	

	 19
	Сварочный аппарат
	1
	
	2003
	15588,72
	

	 
	Сооружения 
	 
	
	 
	 
	

	 20
	 Теплотрасса

с. Богучаны от котельной № 8 по ул. Октябрьская, 111 А до жилых домов по ул. Октябрьская, 
пер. Толстого, 
ул. Ленина, 
пер. Пушкина, 
пер. Портовский, 
пер. Первомайский, 
пер. Шанцера, 
пер. Ангарский
	4783,60 м
	
	1979
	7017179,27
	Свидетельство от 28.12.2007 г., серия 24 ЕЗ 
№ 681689

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Котельная №12 
с. Богучаны, ул. Космонавтов, 4 К
	 
	6,65
	 
	 
	Свидетельство от 08.09.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 975102

	 
	Здание производственные
	 
	
	 
	 
	


	 1
	 Здание котельной 
	1
	
	1978
	2472237,32
	

	 
	Система газоудаления
	 
	
	 
	 
	

	 2
	 Дымовая труба 
	1
	
	2008
	828203,00
	

	 3
	Дымосос ДН-10 №1 с эл. двигателем 30 кВт/1500 об/мин
	1
	
	2005
	79602,52
	

	 4
	Дымосос ДН-10 №2 с эл. двигателем 11 кВт/1000 об/мин
	1
	
	2008
	203766,00
	

	 5
	Дымосос ДН-10 №3 с эл. двигателем 30 кВт/1500 об/мин
	1
	
	2012
	203766,00
	

	 6
	Эл. тельфер 1 т
	1
	
	2003
	4117,24
	

	 
	Котлоагрегаты
	 
	
	 
	 
	

	 7
	Котел "Братск" №1
	1
	
	2008
	699961,62
	

	 8
	Котел "Братск" №2
	1
	
	2003
	162150,00
	

	 9
	Котел водогрейный КВ-1,5 №3
	1
	
	2008
	1016426,00
	

	 10
	Топка "Братск" №3
	1
	
	2008
	798283,00
	

	 11
	Котел водогрейный КВ-1,5 №4
	1
	
	2008
	1016426,00
	

	 12
	Топка "Братск" №4
	1
	
	2008
	798283,00
	

	 13
	Котел КВТР-1 №5
	1
	
	2003
	228473,58
	

	 14
	Котел КВТР-1 №6
	1
	
	2003
	235093,53
	

	 
	Насосное отделение
	 
	
	 
	 
	

	 15
	Насос 290\30 с эл. Дв. 37/1500
	1
	
	2003
	60766,02
	

	 16
	Насос 200-150-315 с эл. Дв. 45/1500 №3
	1
	
	2003
	60480,00
	

	 17
	Вентилятор радиальный В-Ц14-46 тип эл.двиг. АИМ71А4
	1
	
	2008
	43259,00
	

	 18
	Вентилятор радиальный В-Ц14-46 тип эл.двиг. АИМ71А4
	1
	
	2008
	43259,00
	

	 19
	Циклон 4ЦН-11-630
	1
	
	2008
	584415,00
	

	 20
	Насос Wilo BL 100/170-37/2
	1
	
	2014
	190795,95
	

	 
	Щиты электрические
	 
	
	 
	 
	

	 21
	 Щит  вводной 
	1
	
	2003
	3780,00
	

	 22
	Щит  распределительный №1
	1
	
	2003
	2520,00
	

	 23
	Щит  распределительный №2
	1
	
	2003
	2520,00
	

	 24
	Щит  распределительный №3
	1
	
	2003
	2520,00
	

	 25
	Щит  распределительный №4
	1
	
	2003
	2520,00
	

	 26
	Щит  распределительный №5
	1
	
	2003
	2520,00
	

	 27
	Щит  распределительный №6
	1
	
	2003
	2520,00
	

	 28
	Щит  распределительный №7
	1
	
	2003
	2520,00
	

	 29
	Щит  распределительный №8
	1
	
	2003
	2520,00
	

	 
	Вспомогательное оборудование
	 
	
	 
	 
	

	 30
	Установка ХВО (УДК)
	1
	
	2012
	247297,00
	

	 31
	Компрессор К-6
	1
	
	2003
	30240,00
	

	 
	Сооружения 
	 
	
	 
	 
	

	 32
	 Теплотасса

с. Богучаны от котельной № 12 по ул. Космонавтов до жилых домов по 
ул. Автодорожная, Космонавтов, Терешковой,по  
пер. Быковского, Гагарина, Титова, Николаева
	5216,64 м
	
	1978
	8069755,60
	Свидетельство от 03.10.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 975311


Лот № 2

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во
	Установ-ленная мощность, Гкал
	Год ввода в эксп.
	Балансов стоим. в ценах на 01.01.2007 (руб)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Котельная №20

п. Гремучий, 

ул. Студенческая, 3 В
	 
	6,73
	 
	 
	Свидетельство от 07.12.2011 г., серия 24 ЕК 
№ 317755

	 
	Здание производственные
	 
	
	 
	 
	

	 1
	Здание котельной кирпичное 
	 
	
	1981
	1673860,00
	

	 
	Система газоудаления
	 
	
	 
	 
	

	 2
	Труба дымовая 1100мм
	1
	
	1981
	15240,00
	

	 3
	Дымосос ДН-10 пр 11/1000
	1
	
	2004
	136232,42
	

	 
	Система топливоподачи
	 
	
	 
	 
	

	 4
	Эл.таль проводн.ГП-1,0 тн
	1
	
	2004
	41493,52
	

	 5
	Транспортер цепной с редуктором 30м
	1
	
	1995
	1677,00
	

	 6
	Транспортер ленточный 60м3
	1
	
	1995
	1935,00
	

	 
	Котлоагрегаты
	 
	
	 
	 
	

	 7
	Котел КВТС № 1
	1
	
	2002
	232200,00
	

	 8
	Котел ДКВР 13/4 №2
	1
	
	2002
	233522,25
	

	 9
	Котел КВ-1,5ШП №3
	1
	
	2004
	1548263,52
	

	 10
	Котел КВ-1,5ШП №4
	1
	
	2004
	1548263,52
	

	 11
	Котел КВЦ1,6-95ШП №5
	1
	
	2005
	842156,26
	

	 12
	Эл щит к котлу №5
	1
	
	2005
	17101,36
	

	 
	Насосное отделение
	 
	
	 
	 
	

	 13
	Насос К 200-150-315
	1
	
	2005
	85906,34
	

	 14
	Насос Д 320x50 75 кВт 1500об./мин.
	1
	
	1994
	43488,00
	

	 15
	Насос 290x30 37 кВт 1500 об./мин.
	1
	
	1995
	21744,00
	

	 16
	Насос 290x36 37 кВт 1500 об./мин.
	1
	
	2001
	36000,00
	

	 
	Дополнительное  оборудование
	 
	
	 
	 
	

	 17
	Водосчетчик ВМХ 50
	1
	
	2004
	8165,03
	

	 18
	Установка ХВО
	1
	
	2012
	234932,15
	

	 
	Вспомогательное оборудование
	 
	
	 
	 
	

	 19
	Сварочный аппарат ВД-300
	1
	
	1993
	6708,00
	

	 
	Сооружения  
	 
	
	 
	 
	

	 20
	Теплотрасса
п. Гремучий от котельной № 20  до жилых домов по 
ул. Береговая, Мира, Московская, Сосновая
	8230м
	
	1976
	4864608,00
	Свидетельство от 07.08.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 861295


Лот № 3
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во
	Установ-ленная мощность, Гкал
	Год ввода в эксп.
	Балансов стоим. в ценах на 01.01.2014 (руб)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	

	Котельная №21 
п. Красногорьевский,

ул. Ленина, 6 В
	 
	6,2
	 
	 
	Свидетельство от 05.12.2011 г., серия 24 ЕК 
№ 317168

	
	Здание производственные
	 
	
	 
	 
	 

	1
	Здание котельной
	1
	
	2013
	17 878 360,26
	

	
	Система газоудаления
	 
	
	 
	 
	

	2
	Дымовая труба №1
	1
	
	2013
	331 016,00
	

	3
	Дымосос ДН 8/1500 левого вращения
	1
	
	2013
	79 047,28
	

	4
	Дымосос ДН 8/1500 левого вращения
	1
	
	2013
	79 047,28
	

	5
	Дымосос ДН 8/1500 левого вращения
	1
	
	2013
	79 047,28
	

	6
	Дымосос ДН 8/1500 левого вращения
	1
	
	2013
	79 047,28
	

	7
	Золоуловитель ЗУ-1-2
	1
	
	2013
	38 823,56
	

	8
	Золоуловитель ЗУ-1-2
	1
	
	2013
	38 823,56
	

	 
	Система топливоподачи
	 
	
	 
	 
	

	9
	Установка тельферная углеподачи G-1 n т/ч
	1
	
	2013
	61 656,15
	

	
	Котлоагрегаты
	 
	
	 
	 
	

	10
	Котел КВм-1,8ШП с топкой ТШПм-2,0
	1
	
	2013
	1 059 451,98
	

	11
	Котел КВм-1,8ШП с топкой ТШПм-2,0
	1
	
	2013
	1 059 451,98
	

	12
	Котел КВм-1,8ШП с топкой ТШПм-2,0
	1
	
	2013
	1 059 451,98
	

	13
	Котел КВм-1,8ШП с топкой ТШПм-2,0
	1
	
	2013
	1 059 451,98
	

	 
	Насосное отделение
	
	
	 
	 
	

	14
	Насос сетевой  К150-125-315/4-5 с эл. Двиг 30 кВт п-1500 об/мин
	1
	
	2013
	78 024,04
	

	15
	Насос сетевой  К150-125-315/4-5 с эл. двиг 30 кВт п-1500 об/мин
	1
	
	2013
	78 024,04
	

	 
	Дополнительное  оборудование
	 
	
	 
	 
	

	16
	Установка химводоподготовки
	1
	
	2013
	93 397,98
	

	
	Щиты электрические
	 
	
	 
	 
	

	 17
	Распределит. щит STJ U 61E
	1
	
	2013
	6 883,43
	

	18
	Распределит. щит STJ U 61E
	1
	
	2013
	6 883,43
	

	19
	Щит  ЩРН 3/36 2 Пр
	1
	
	2013
	11 681,51
	

	20
	Ящик управления эл.двиг.РУСМ 8104-4470В
	1
	
	2013
	3 311,57
	

	21
	Шкаф управления насосами АЭП40-060-54Ч2-22
	1
	
	2013
	295 158,48
	

	22
	Шкаф управления дымососом ШУ ТДУ(ДМ)
	1
	
	2013
	22 773,53
	

	23
	Шкаф управления дымососом ШУ ТДУ(ДМ)
	1
	
	2013
	22 773,53
	

	24
	Шкаф управления дымососом ШУ ТДУ(ДМ)
	1
	
	2013
	22 773,53
	

	25
	Шкаф управления дымососом ШУ ТДУ(ДМ)
	1
	
	2013
	22 773,53
	

	26
	Электропривод ИРБИ83(D)-11 УХЛЗ 1
	1
	
	2013
	49 354,84
	

	27
	Электропривод ИРБИ83(D)-11 УХЛЗ 1
	1
	
	2013
	49 354,84
	

	28
	Электропривод ИРБИ83(D)-11 УХЛЗ 1
	1
	
	2013
	49 354,84
	

	29
	Блок автоматики с преобразователем частоты  АЭП40-031-54Ч-11А
	1
	
	2013
	101 574,55
	

	30
	Блок автоматики с преобразователем частоты  АЭП40-031-54Ч-11А
	1
	
	2013
	101 574,55
	

	31
	Блок автоматики с преобразователем частоты  АЭП40-031-54Ч-11А
	1
	
	2013
	101 574,55
	

	32
	Блок автоматики с преобразователем частоты  АЭП40-031-54Ч-11А
	1
	
	2013
	101 574,55
	

	33
	Преобразователь давления  КРТ-С-1,6-0,5
	1
	
	2013
	10 030,82
	

	34
	Преобразователь давления  КРТ-С-1,6-0,5
	1
	
	2013
	10 030,82
	

	35
	Преобразователь давления  КРТ-С-1,6-0,5
	1
	
	2013
	10 030,82
	

	36
	Шкаф монтажный в сборе
	1
	
	2013
	8 379,79
	

	
	Резервные источники питания
	 
	
	 
	 
	

	37
	Дизельная электростанция  АД-200 контейнер 1 степени автоматизации
	1
	
	2013
	1 086 345,29
	

	38
	Сети энергоснабжения
	1
	
	2014
	354 543,74
	

	
	Вспомогательное оборудование
	 
	
	 
	 
	

	39
	Сверлильный станок
	1
	
	1978
	86 400,00
	

	40
	Свароч. аппарат ВД-502-2УЗ
	1
	
	1983
	22 752,00
	

	 
	Сооружения  
	 
	
	 
	 
	

	 41
	Теплотрасса
п. Красногорьевский от котельной № 2 по 
ул. Ленина, 6 В до жилых домов по ул. Гагарина, ул. Новая, ул. Ленина, 
ул. Комарова, 
ул. Набережная, 
ул. Октябрьская, 
ул. Береговая, 
ул. Пустынского, 
ул. Ростовская
	7074,80 м
	
	1969
	4 483 369,24
	Свидетельство от 27.12.2007 г., серия 24 ЕЗ 
№ 681673

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Котельная №22 
п. Краснрогорьевский, 

ул. Лесная, 15 А
	 
	1,2
	 
	 
	Свидетельство от 14.01.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 799913

	 
	Здание производственные
	 
	
	 
	 
	 

	 1
	Здание котельной
	1
	
	1983
	914262,18
	

	 
	Система газоудаления
	 
	
	 
	 
	

	 2
	Дымовая труба №3
	1
	
	1990
	120650,00
	

	 3
	Дымосос ДН-6,3
	1
	
	2004
	50740,00
	

	 
	Котлоагрегаты
	 
	
	 
	 
	

	 4
	Котел КТВС-06  водогрейный 
	1
	
	2000
	96750,00
	

	 5
	Котел КВТС-06  водогрейный №2 
	1
	
	2000
	96750,00
	

	 
	Насосное отделение
	 
	
	 
	 
	

	 6
	Насос К-3 с эл.дв. 11 кв
	1
	
	2000
	13158,00
	

	 7
	Насос К-6 с эл.дв. 30 кв
	1
	
	2000
	33540,00
	

	 8
	Насос К-6 с эл.дв. 20 кв №1
	1
	
	1973
	28380,00
	

	 
	Щиты электрические
	 
	
	 
	 
	

	 9
	Щитовая ЩВИ-1
	1
	
	2000
	13545,00
	

	 10
	Счетчик холодного водоснабжения 
	1
	
	2012
	57486,25
	

	 
	Резервные источники питания
	 
	
	 
	 
	

	 11
	Резервный дизель-генератор ДГ-100
	1
	
	1994
	195 840,00
	

	 
	Сооружения  
	 
	
	 
	 
	

	 12
	Теплотрасса

п. Красногорьевский от котельной № 3 по 
ул. Лесная, 15 А до жилых домов по 
ул. Лесная
	925,30 м
	
	1983
	33 335,19
	Свидетельство от 27.12.2007 г., серия 24 ЕЗ 
№ 681671


Лот № 4
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во
	Установ-ленная мощность, Гкал
	Год ввода в эксп.
	Балансов стоим. в ценах на 01.01.2007 (руб)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Котельная №40 
с. Чунояр, ул. Северная, 27 Б
	 
	6,8
	 
	 
	Свидетельство от 14.01.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 799918

	 
	Здание производственные
	 
	
	 
	 
	

	 1
	 Здание котельной кирпичное
	1
	
	1995
	1126162,34
	

	 
	Система газоудаления
	 
	
	 
	 
	

	 2
	 Дымовая труба 
	1
	
	1972
	41910,00
	

	 3
	 Дымосос ДН-10 №1
	1
	
	2000
	38700,00
	

	 4
	 Дымосос ДН-10№2 
	1
	
	2001
	60952,50
	

	 5
	Дымосос ДН-6,3 №3
	1
	
	2010
	55558,00
	

	 6
	Дымосос ДН-6,3 №4
	1
	
	2010
	55558,00
	

	 
	Котлоагрегаты
	 
	
	 
	 
	

	 7
	К\а2161-2ТМ(КВРК-1.0)№2
	1
	
	2003
	902263,95
	

	 8
	Топка угловая 2161-7ТМ№1
	1
	
	2003
	47003,04
	

	 9
	Вентилятор ВЦ 14-46-2,5
	1
	
	2003
	9018,36
	

	 10
	К\а2161-2ТМ(КВРК-1.0)№2
	1
	
	2003
	902263,95
	

	 11
	Топка угловая 2161-7ТМ№1
	1
	
	2003
	47003,04
	

	 12
	Вентилятор ВЦ 14-46-2,5
	1
	
	20.03
	9018,36
	

	 13
	 Котлы КВРК - 07 №1
	1
	
	2001
	87454,44
	

	 14
	Вентилятор надува ВЦ-1446-1-2,5М №1
	1
	
	2000
	6019,99
	

	 15
	 Котлы КВРК - 07 №1
	1
	
	2001
	87454,44
	

	 16
	Вентилятор надува ВЦ-1446-1-2,5М №1
	1
	
	2000
	6019,99
	

	 17
	 Котлы КВРК - 07 №1
	1
	
	2001
	87454,44
	

	 18
	Вентилятор надува ВЦ-1446-1-2,5М №1
	1
	
	2000
	6019,99
	

	 19
	Котел водогрейный КВС -4,16 № 7
	1
	
	2010
	410316,00
	

	 20
	Вентилятор надува ВЦ-1446-1-2,5М №1
	1
	
	2010
	14339,00
	

	 21
	Котел водогрейный КВС -1,16 № 8
	1
	
	2010
	410316,00
	

	 22
	Вентилятор надува ВЦ-1446-1-2,5М №1
	1
	
	2010
	14339,00
	

	 
	Насосное отделение
	 
	
	 
	 
	

	 23
	Насос к 200-150-315 45/1500
	1
	
	2001
	36000,00
	

	 24
	Насос к 200-150-315 45/1500
	1
	
	2003
	66157,20
	

	 
	Очистные сооружения
	 
	
	 
	 
	

	 25
	Циклон
	1
	
	2010
	126338,00
	

	 
	Щиты электрические
	 
	
	 
	 
	

	 26
	щит управления дымос.№5
	1
	
	2000
	12074,40
	

	 
	Дополнительное оборудование
	 
	
	 
	 
	

	 27
	Установка водоподготовки (УДК)
	1
	
	2010
	111403,00
	

	 
	Сооружения  
	 
	
	 
	 
	

	 28
	 Теплотрасса 

с. Чунояр, от котельной № 40 по ул. Северная, 27 Б до жилых домов по ул. Октябрьская, до нежилых зданий по ул. Северная, Лесная, Береговая, Партизанская, Химиков, Малая, Совхозная, Песчаная, Маяковского, пер. Средний
	8545 м
	
	1995
	7659827,15
	Свидетельство от 15.01.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 799816

	 29
	 Теплотрасса 

с. Чунояр, от котельной № 41 по ул. Набережная, 2 Ж до жилых домов по ул. Набережная, Первомайская, до водонапорной башни № 73, Партизанская, пер. Таежный
	1229 м
	
	1989
	618754,52
	Свидетельство от 06.05.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 861548

	 30
	 Теплотрасса 

с. Чунояр, от котельной № 43 по ул. Северная, 1 Б до жилых домов по ул. Строителей, Партизанская, Молодежная, до КБО, до водонапорной башни № 72
	1323,1 м
	
	1997
	933450,00
	Свидетельство от 28.12.2007 г., серия 24 ЕЗ 
№ 681687

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	Котельная №44 
с. Чунояр, ул. Набережная, 2Г зд.5, пом.2 
	 
	5,35
	 
	 
	Свидетельство от 28.10.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 974529

	1
	Здание котельной 
	1
	
	2010
	7343737,00
	

	 
	Система газоудаления 
	 
	
	 
	 
	

	 2
	Труба дымовая
	1
	
	2010
	51175,00
	

	 3
	Дымосос ДН-8 с эл. двигателем 15 кВт/1500 об/мин №1
	1
	
	2010
	172672,00
	

	 4
	Дымосос ДН-8 с эл. двигателем 15 кВт/1500 об/мин №2
	1
	
	2010
	172672,00
	

	 5
	Дымосос ДН-8 с эл. двигателем 15 кВт/1500 об/мин №3
	1
	
	2010
	172672,00
	

	 6
	Дымосос ДН-8 с эл. двигателем 11 кВт/1500 об/мин №4
	1
	
	2010
	172672,00
	

	 
	Система топливоподачи
	 
	
	 
	 
	

	 7
	Кран-балка подвесная однобалочная
	1
	
	2010
	49962
	

	 8
	Дробилка ВДП-15
	1
	
	2010
	217949
	

	 
	Котлоагрегаты
	 
	
	 
	 
	

	 9
	Котел водогрейный КВ-1,6 ШП
	1
	
	2010
	719000,00
	

	 10
	Топка механическая 
	1
	
	2010
	279979,00
	

	 11
	Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-2,5
	1
	
	2010
	0,00
	

	 12
	Котел КВ- 1,5ШП
	1
	
	2010
	790776,00
	

	 13
	Топка механическая моноблочная «Братск-1,45»
	1
	
	2010
	279979,00
	

	 14
	Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-2,5
	1
	
	2010
	0,00
	

	 15
	Котел КВ- 1,5ШП
	1
	
	2010
	790776,00
	

	 16
	Топка механическая моноблочная «Братск-1,45»
	1
	
	2010
	279979,00
	

	 17
	Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-2,5
	1
	
	2010
	0,00
	

	 18
	Котел КВ- 1,5ШП
	1
	
	2010
	790776,00
	

	 19
	Топка механическая моноблочная «Братск-1,45»
	1
	
	2010
	279979,00
	

	 20
	Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-2,5
	1
	
	2010
	0,00
	

	 
	Очистные сооружения
	 
	
	 
	 
	

	 21
	Золоуловитель ЗУ - 1 - 2 №1
	1
	
	2013
	138858,67
	

	 22
	Золоуловитель ЗУ - 1 - 2 №2
	1
	
	2013
	138858,67
	

	 23
	Золоуловитель ЗУ - 1 - 2 №3
	1
	
	2013
	138858,67
	

	 24
	Золоуловитель ЗУ - 1 - 2 №4
	1
	
	2013
	138858,67
	

	 25
	Установка водоподготовки (УДК)
	1
	
	2012
	234932,15
	

	 26
	Теплосчетчик ТЭМ -104 Ду150мм
	1
	
	2012
	441000,00
	

	 
	Щиты электрические
	 
	
	 
	 
	

	 27
	Щит вводный
	1
	
	2010
	20340
	

	 28
	Щит распределительный
	1
	
	2010
	179784
	

	
	Линия электропередач, в том числе:
	
	
	2010
	217158,00
	

	 29
	   ВЛ-64КВ Ф120-03-8-4 (А-95х4); L=111м;
	 
	
	 
	 
	

	 20
	   КЛ-0,4КВ Ф120-03-8-4 (1) (АВВГ-4х120) L=15м;
	 
	
	 
	 
	

	 31
	КЛ-0,4КВ Ф120-03-8-4 (2) (АВВГ-4х120) L=20м
	 
	
	 
	 
	

	 
	Сооружения  
	 
	
	 
	 
	

	 32
	 Теплотрасса 

с. Чунояр, от котельной № 44 по ул. Южная, 1 до жилых домов по ул. Советская, Студенческая, Набережная, Комсомольская
	3970,80 м
	
	1984
	2777531,91
	Свидетельство от 28.12.2007 г., серия 24 ЕЗ 
№ 681690


Приложение №2

к конкурсной документации

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
(Лот № 1)
с. Богучаны                                                                                                «___» _________ 201__ г.

 
Муниципальное образование Богучанский район, от имени которого выступает управление муниципальной собственностью Богучанского района, именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице начальника Матюшина Андрея Александровича, действующего  на основании Положения об управлении муниципальной собственностью, утвержденного  постановлением администрации Богучанского района от 09.06.2006 № 215-п, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо действующие

________________________________________________________________________________

без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

________________________________________________________________________________

два или более юридических лица – указать нужное)

в лице ________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании ________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа,     устанавливающего полномочия лица)

именуемый  в   дальнейшем  Концессионером,   с   другой   стороны, именуемые совместно Сторонами, в соответствии с протоколом № ____ конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от «___»___________20___года № ____, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Концессионер обязуется за свой счет выполнить мероприятия по  реконструкции муниципального имущества, право собственности на которое принадлежит и (или) будет принадлежать Концеденту и осуществлять эксплуатацию Объекта для производства и передачи тепловой энергии и горячей воды,  а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

1.2. Под реконструкцией (модернизацией) Объекта понимается выполнение мероприятий по капитальному ремонту, модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества и дальнейшее использование (эксплуатация) Объекта по назначению.

2. Объект Соглашения

2.1. Описание  и состав объекта концессионного соглашения согласно приложения № 1 к настоящему Соглашению.

2.2.  Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит  Концеденту на праве собственности.

2.3. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект не позднее 10 (десяти)  рабочих  дней с  даты  подписания настоящего Соглашения. 

    
Передача Концедентом Концессионеру Объекта осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому  Сторонами (приложение 2  к настоящему Соглашению).

2.4. Обязанность Концедента по передаче Объекта считается исполненной после  принятия объекта  Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

 Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается  нарушением этой Стороной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.

2.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования Объекта считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. 

Объект настоящего Соглашения до момента государственной регистрации прав Концессионера находится на ответственном хранении у Концессионера с возложением на него обязанности по хранению, эксплуатации и обслуживанию имущества.

2.6. Срок владения и пользования Концессионером иным имуществом, а также срок ограничения прав собственности Концедента на иное имущество устанавливается в соответствии со сроком действия настоящего Соглашения.

2.7. Выявленное в течение 1 (одного) года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, земельных участков, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для изменения условий настоящего Соглашения в установленном  действующим законодательством РФ порядке.

Вновь передаваемый объект настоящего Соглашения до момента государственной регистрации дополнительного соглашения об изменении перечня имущества может находиться на ответственном хранении у Концессионера с возложением на него обязанности по хранению, эксплуатации и обслуживанию имущества.

Риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества, объекта Соглашения несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.

2.8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на объект Соглашения, а также прав Концессионера  на владение и пользование объектом Соглашения.

2.9.  Государственная регистрация прав, указанных в пункте 2.5. может осуществляться как за счет Концессионера, так  и за счет Концедента.
3. Реконструкция объекта соглашения

3.1. Концессионер обязан выполнить реконструкцию объекта в срок, указанный в пункте 7.2. настоящего Соглашения.

3.2. Концессионер обязан осуществить в отношении объектов иного имущества текущий и капитальный ремонт в срок, указанный в пункте 7.3. настоящего Соглашения.

3.3. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

 
3.4. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению  свободного  доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

3.5. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

3.6. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 7.4. настоящего Соглашения.

3.7. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах и формах, указанных в приложении № 3 к настоящему Соглашению.

3.8. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения.
4. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, 

предоставленному Концессионеру

4.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования объекта Соглашения.
4.2.Концедент вправе привлекать средства из бюджетов всех уровней на финансирование мероприятий, не указанных в настоящем концессионном соглашении, на капитальный ремонт и реконструкцию.  
4.3 Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты Соглашения  указанные в приложении № 1 к настоящему Соглашению в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

4.4. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в технически пригодном и исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.


4.5. Концессионер имеет право: 
1) передавать с согласия концедента в порядке, установленном  действующим законодательством РФ и условиями концессионного соглашения, объект концессионного соглашения и (или) иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения по концессионному соглашению, указанного в пункте 7.1, при условии соблюдения такими лицами обязательств концессионера по концессионному соглашению. При этом концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом концессионного соглашения и (или) иным передаваемым концедентом концессионеру по концессионному соглашению имуществом;

2) исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением в соответствии с условиями концессионного соглашения других лиц. При этом концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные;

3) пользоваться на безвозмездной основе в порядке, установленном концессионным соглашением, и при соблюдении установленных этим соглашением условий конфиденциальности исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученными концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, в целях исполнения своих обязательств по концессионному соглашению.

4.6. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества не допускается.

4.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

4.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

4.9. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом Концессионеру возмещению не подлежит.

4.10. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью концессионера.
         4.11. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.

         4.12. Земельные участки, на которых располагается объект Концессионного соглашения передаются по договору аренды. Договоры аренды земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, заключаются с Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения; земельных участков, не прошедших государственный кадастровый учет, заключаются с Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения и осуществления государственного кадастрового учета земельного участка. Концессионер не вправе передавать свои права на указанные земельные участки по договору аренды (субаренды) земельного участка или на ином основании другим лицам. Прекращение Концессионного соглашения является основанием для прекращения предоставленных Концессионеру прав в отношении земельных участков.
5.Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

5.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок, указанный в пункте 7.5. настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в состоянии, пригодным для осуществления деятельности, указанной  в  пункте 1.1. настоящего Соглашения.

 
5.2. Передача  Концессионером Концеденту объектов настоящего Соглашения, осуществляется  по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. 

5.3. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи до устранения замечаний за счет Концессионера в случае, если:

- объекты концессионного соглашения находятся в состоянии хуже, чем на момент заключения настоящего Соглашения;

- состояние объектов Соглашения не соответствует состоянию после его реконструкции;

- Концессионер передает не все объекты указанные в перечне.

 5.4. Обязанность Концессионера по передаче объектов Соглашения, указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

5.5. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных настоящим Соглашением.

5.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящего в состав объектов Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 рабочих дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

При этом Стороны обязуются осуществить следующие действия:

- обратиться в регистрирующий орган с заявлением о прекращении действия настоящего Соглашения.
6. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению
6.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных  настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

6.2.  Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

6.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, с момента подписания акта приема – передачи объекта Соглашения и иного имущества, и до окончания срока действия настоящего Соглашения.

6.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер  несет  ответственность  за действия других лиц как за свои собственные.

6.5. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществлять эксплуатацию объекта для производства и передачи тепловой энергии и горячей воды, по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
7. Сроки по настоящему Соглашению.

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 25 (двадцати пяти) лет. 

7.2. Срок  реконструкции – с момента подписания акта приема-передачи – в течение  25  лет .

7.3. Срок выполнения текущего и капитального ремонта – в течение всего срока действия Концессионного соглашения.
7.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объектов Соглашения – с момента передачи объекта Соглашения Концедентом Концессионеру по акту приема-передачи по окончание срока действия настоящего Соглашения.

7.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов Соглашения  - в течение 10 (десяти) дней с момента заключения концессионного соглашения.
7.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объектов Соглашения – в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента окончания срока настоящего Соглашения.

7.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, - с момента передачи объекта Соглашения Концендентом Концессионеру по акту приема-передачи до окончания срока действия настоящего Соглашения.

8. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

 
8.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в  разумный  срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

8.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, обязательств  по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 7 настоящего Соглашения.

8.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

8.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. 

8.5.   Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

8.6. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать  сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера  или являющиеся коммерческой тайной.

8.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в письменном виде с требованием устранить выявленные нарушения.

8.8.  Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных  событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

9.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

9.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 1.1., настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 30 (тридцать) рабочих дней.

9.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 9.2. настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об  устранении нарушений,  предусмотренном  пунктом 9.3. настоящего Соглашения, или являются существенными.

9.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

9.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пункте 2.3.  настоящего Соглашения.

9.7.  Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 1.1., 3.1. настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 ставки рефинансирования установленной Центральным Банков РФ действующей в момент обнаружения нарушения исполнения обязательства от суммы инвестиций указанных в приложении № 3 к настоящему соглашению за соответствующий период.

9.8. Концессионер предоставляет обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению следующим способом: _________________________________

_________________________________________________________________________
Обеспечение исполнения обязательств Концессионером по концессионному соглашению предоставляется не позднее 2 (двух) рабочих дней до заключения настоящего Соглашения, в течение всего срока действия концессионного соглашения.

9.9. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или  приостановить  их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей  по  настоящему  Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.
10. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

 
10.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным  вследствие  наступления  обстоятельств  непреодолимой силы.

10.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 

а)  в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 календарных дней с даты их наступления и представить  необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

10.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять  в  течение  5 (пяти) рабочих дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления  Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

11. Изменение Соглашения

11.1. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего  Соглашения и конкурсного предложения, не могут быть изменены соглашением сторон, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

11.2 Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.
11.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона, получившая предложение, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

11.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12. Прекращение Соглашения

  
12.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон в установленном Законом порядке;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

 
12.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения,  существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным  действующим законодательством РФ.

12.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных пунктами 7.2., 7.3., 7.4. настоящего Соглашения сроков реконструкции объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение, установленных настоящим Соглашением, порядка распоряжения объектом Соглашения, порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пунктах 1.1., 3.1., настоящего Соглашения;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента.
12.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения  относится неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств, установленных пунктом 7.5. настоящего Соглашения. 
13. Разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

13.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

13.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются  в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Заключительные положения

14.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и  (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой  Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты этого изменения.

14.2. Настоящее  Соглашение составлено на  русском  языке  в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них  1 (один) экземпляр  для  Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

14.3. Все  приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению,  как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	КОНЦЕДЕНТ
Управление муниципальной собственностью Богучанского района 

663430, Красноярский край, 
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72

УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района л,с 05193014100) 40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК 040407001, 

ИНН 2407008705, КПП 240701001,
ОКАТО 04209810000

Начальник управления муниципальной

собственностью Богучанского района

____________________/ А.А. Матюшин

М.П.
	
	КОНЦЕССИОНЕР
___________________/ 
М.П.


Приложение №1 

к концессионному соглашению

от «__»________20__года №____

Объект концессионного соглашения

	№ п/п
	Наименование, 

местоположение
	Кол-во
	Установ-ленная мощность, Гкал
	Год ввода в эксп.
	Балансов стоим. в ценах на 01.01.2007 (руб)
	Примечания

	Объекты теплоснабжения с. Богучаны

	 
	Котельная №6  

с. Богучаны, ул. Ленина, 

140 "а", зд. 3
	 
	4,0
	 
	 
	Свидетельство от 03.10.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 975315

	 
	Здание производственные
	 
	
	 
	 
	

	 1
	 Здание котельной 
	1
	
	1975
	2972559,24
	

	 
	Система газоудаления
	 
	
	 
	 
	

	 2
	Дымовая труба
	1
	
	 
	44100,00
	

	 3
	Дымосос ДН-10 №1 с эл. двигателем 11 кВт/1050 об/мин
	1
	
	2005
	87216,67
	

	 4
	Дымосос ДН-10 №2 с эл. двигателем 11 кВт/1000 об/мин
	1
	
	2009
	46620,00
	

	 
	Система топливоподачи
	 
	
	 
	 
	

	 5
	Эл.тельфер
	1
	
	2003
	12096,00
	

	 6
	Вагонетка
	1
	
	2003
	25200,00
	

	 
	Котлоагрегаты
	 
	
	 
	 
	

	 7
	Котел КВТР-1№1
	1
	
	2003
	220500,00
	

	 8
	Котел КВТР-1№2
	1
	
	2003
	220500,00
	

	 9
	Котел КВТР-1№3
	1
	
	2003
	220500,00
	

	 10
	Котел КВТР-1№4
	1
	
	2003
	220500,00
	

	 
	Насосное отделение
	 
	
	 
	 
	

	 11
	Эл.насос  К200-150-315с  эл.двиг.45/1500
	1
	
	2003
	61110,00
	

	 12
	Насос №1 К290\30 с эл. двиг. 30 кВт/1500 об/мин
	1
	
	2003
	31500,00
	

	 13
	Насос №3 К160/30 с эл. двиг. 30 кВт/1500 об/мин
	1
	
	2011
	57362,40
	

	 14
	Насос Wilo BL 100/170-37/2
	1
	
	2014
	190795,95
	

	 
	Щиты электрические
	 
	
	 
	 
	

	 15
	Щит управления
	1
	
	2003
	15120,00
	

	 16
	Щит осветительный
	1
	
	2003
	3780,00
	

	 17
	Щит силовой
	1
	
	2003
	3780,00
	

	 
	Вспомогательное оборудование
	 
	
	 
	 
	

	 18
	Установка ХВО (УДК)
	1
	
	2012
	442807,98
	

	 19
	Сварочный трансформат.
	1
	
	2003
	15120,00
	

	 
	Сооружения 
	 
	
	 
	 
	

	 20
	 Теплотрасса

с. Богучаны от котельной № 6 по ул. Ленина 140 до жилых домов по 
ул. Аэровокзальная, 
ул. Советская, 
ул. Октябрьская, 
пер. Герцена, 
пер. Чернышевского, 
пер. Пашенный, сооружение № 1
	4050,1м
	
	1975
	6605108,88
	Свидетельство от 29.09.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 975268

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Котельная №8 
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 111"А", зд. 1
	 
	5,1
	 
	 
	Свидетельство от 15.01.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 799938

	 
	Здание производственные
	 
	
	 
	 
	

	 1
	 Здание котельной 
	1
	
	1979
	1180746,00
	

	 
	Система газоудаления
	 
	
	 
	 
	

	 2
	 Дымовая труба 
	1
	
	2003
	16690,69
	

	 3
	Дымосос ДН-10 прав
	1
	
	2005
	92891,13
	

	 4
	 Дымосос ДН-10 эл. дв. АИР 11/1000
	1
	
	2003
	47944,26
	

	 
	Система топливоподачи
	 
	
	 
	 
	

	 5
	Эл. тельфер 0,5т
	1
	
	2003
	7704,70
	


	 6
	Эл.тельфер 1 т
	1
	
	2003
	18900,00
	

	 
	Система шлакоудаления
	 
	
	 
	 
	

	 7
	 Траспортер шлакоудал. 
	1
	
	2003
	55440,00
	

	 
	Котлоагрегаты
	 
	
	 
	 
	

	 8
	Котел водогрейный "Братск-М"
	1
	
	2012
	442807,98
	

	 9
	Котел КВ-1.5 ШП №2
	1
	
	2003
	362728,80
	

	 10
	 Котел "Братск" №3
	1
	
	2003
	373590,00
	

	 11
	 Котел "Братск" №4
	1
	
	2003
	378000,00
	

	 12
	 Котел "Братск" №5
	1
	
	2003
	378000,00
	

	 
	Насосное отделение
	 
	
	 
	 
	

	 13
	Насос к 200-150-315 45/1500
	1
	
	2003
	46620,00
	

	 14
	Насос К200/150/315 эл.дв. 45/1500
	1
	
	2003
	46620,00
	

	 15
	Насос к 200-150-315 45/1500
	1
	
	2003
	60097,04
	

	 
	Щиты электрические
	 
	
	 
	 
	

	 16
	 Щит силовой
	1
	
	2003
	11340,00
	

	 17
	Щит распределительный 
	1
	
	2003
	20160,00
	

	 
	Вспомогательное оборудование
	 
	
	 
	 
	

	 18
	Установка ХВО (УДК)
	1
	
	2012
	247297,00
	

	 19
	Сварочный аппарат
	1
	
	2003
	15588,72
	

	 
	Сооружения 
	 
	
	 
	 
	

	 20
	 Теплотрасса

с. Богучаны от котельной № 8 по ул. Октябрьская, 111 А до жилых домов по ул. Октябрьская, 
пер. Толстого, 
ул. Ленина, 
пер. Пушкина, 
пер. Портовский, 
пер. Первомайский, 
пер. Шанцера, 
пер. Ангарский
	4783,60 м
	
	1979
	7017179,27
	Свидетельство от 28.12.2007 г., серия 24 ЕЗ 
№ 681689

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Котельная №12 
с. Богучаны, ул. Космонавтов, 4 К
	 
	6,65
	 
	 
	Свидетельство от 08.09.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 975102

	 
	Здание производственные
	 
	
	 
	 
	

	 1
	 Здание котельной 
	1
	
	1978
	2472237,32
	

	 
	Система газоудаления
	 
	
	 
	 
	

	 2
	 Дымовая труба 
	1
	
	2008
	828203,00
	

	 3
	Дымосос ДН-10 №1 с эл. двигателем 30 кВт/1500 об/мин
	1
	
	2005
	79602,52
	

	 4
	Дымосос ДН-10 №2 с эл. двигателем 11 кВт/1000 об/мин
	1
	
	2008
	203766,00
	

	 5
	Дымосос ДН-10 №3 с эл. двигателем 30 кВт/1500 об/мин
	1
	
	2012
	203766,00
	

	 6
	Эл. тельфер 1 т
	1
	
	2003
	4117,24
	

	 
	Котлоагрегаты
	 
	
	 
	 
	

	 7
	Котел "Братск" №1
	1
	
	2008
	699961,62
	

	 8
	Котел "Братск" №2
	1
	
	2003
	162150,00
	

	 9
	Котел водогрейный КВ-1,5 №3
	1
	
	2008
	1016426,00
	

	 10
	Топка "Братск" №3
	1
	
	2008
	798283,00
	

	 11
	Котел водогрейный КВ-1,5 №4
	1
	
	2008
	1016426,00
	

	 12
	Топка "Братск" №4
	1
	
	2008
	798283,00
	

	 13
	Котел КВТР-1 №5
	1
	
	2003
	228473,58
	

	 14
	Котел КВТР-1 №6
	1
	
	2003
	235093,53
	

	 
	Насосное отделение
	 
	
	 
	 
	

	 15
	Насос 290\30 с эл. Дв. 37/1500
	1
	
	2003
	60766,02
	

	 16
	Насос 200-150-315 с эл. Дв. 45/1500 №3
	1
	
	2003
	60480,00
	

	 17
	Вентилятор радиальный В-Ц14-46 тип эл.двиг. АИМ71А4
	1
	
	2008
	43259,00
	

	 18
	Вентилятор радиальный В-Ц14-46 тип эл.двиг. АИМ71А4
	1
	
	2008
	43259,00
	

	 19
	Циклон 4ЦН-11-630
	1
	
	2008
	584415,00
	

	 20
	Насос Wilo BL 100/170-37/2
	1
	
	2014
	190795,95
	

	 
	Щиты электрические
	 
	
	 
	 
	

	 21
	 Щит  вводной 
	1
	
	2003
	3780,00
	

	 22
	Щит  распределительный №1
	1
	
	2003
	2520,00
	

	 23
	Щит  распределительный №2
	1
	
	2003
	2520,00
	

	 24
	Щит  распределительный №3
	1
	
	2003
	2520,00
	

	 25
	Щит  распределительный №4
	1
	
	2003
	2520,00
	

	 26
	Щит  распределительный №5
	1
	
	2003
	2520,00
	

	 27
	Щит  распределительный №6
	1
	
	2003
	2520,00
	

	 28
	Щит  распределительный №7
	1
	
	2003
	2520,00
	

	 29
	Щит  распределительный №8
	1
	
	2003
	2520,00
	

	 
	Вспомогательное оборудование
	 
	
	 
	 
	

	 30
	Установка ХВО (УДК)
	1
	
	2012
	247297,00
	

	 31
	Компрессор К-6
	1
	
	2003
	30240,00
	

	 
	Сооружения 
	 
	
	 
	 
	

	 32
	 Теплотасса

с. Богучаны от котельной № 12 по ул. Космонавтов до жилых домов по 
ул. Автодорожная, Космонавтов, Терешковой,по  
пер. Быковского, Гагарина, Титова, Николаева
	5216,64 м
	
	1978
	8069755,60
	Свидетельство от 03.10.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 975311


Приложение № 2 

к концессионному соглашению

от «__»________20__ года №____

Акт

приема - передачи

с. Богучаны                                                                                            «___»____________201__ г.

Муниципальное образование Богучанский район, от имени которого выступает управление муниципальной собственностью Богучанского района, именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице начальника Матюшина Андрея Александровича, действующего  на основании Положения об управлении муниципальной собственностью, утвержденного  постановлением администрации Богучанского района от 09.06.2006 № 215-п, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо действующие

________________________________________________________________________________

без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

________________________________________________________________________________

два или более юридических лица – указать нужное)

в лице ________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании ________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа,     устанавливающего полномочия лица)

именуемый  в   дальнейшем  Концессионером,   с   другой   стороны, совместно именуемые Стороны,
Произвели прием - передачу объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в собственности муниципального образования Богучанский район, предназначенные для   производства и передачи тепловой энергии и горячей воды, (далее - Объект), согласно приложения № 1 к концессионному соглашению от «___»_______20__года №______.

Объект  находится в технически исправном состоянии и пригоден для эксплуатации. Стороны претензий друг к другу не имеют.

       Настоящий акт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру находится у каждой из Сторон соглашения, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

Подписи сторон:

	КОНЦЕДЕНТ
Управление муниципальной собственностью Богучанского района 

663430, Красноярский край, 
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72

УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района л,с 05193014100) 40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК 040407001, 

ИНН 2407008705, КПП 240701001,
ОКАТО 04209810000

Начальник управления муниципальной

собственностью Богучанского района

____________________/ А.А. Матюшин

М.П.
	
	КОНЦЕССИОНЕР
___________________/ 
М.П.


Приложение № 3
к концессионному соглашению

от «__»________20__ года №____

Мероприятия по выполнению Задания
1. Выполнение мероприятий по реконструкции муниципального имущества:

Указывается конкурсное предложение победителя открытого конкурса.
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

(Лот № 2)
с. Богучаны                                                                                                «___» _________ 201__ г.

 
Муниципальное образование Богучанский район, от имени которого выступает управление муниципальной собственностью Богучанского района, именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице начальника Матюшина Андрея Александровича, действующего  на основании Положения об управлении муниципальной собственностью, утвержденного  постановлением администрации Богучанского района от 09.06.2006 № 215-п, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо действующие

________________________________________________________________________________

без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

________________________________________________________________________________

два или более юридических лица – указать нужное)

в лице ________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании ________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа,     устанавливающего полномочия лица)

именуемый  в   дальнейшем  Концессионером,   с   другой   стороны, именуемые совместно Сторонами, в соответствии с протоколом № ____ конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от «___»___________20___года № ____, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Концессионер обязуется за свой счет выполнить мероприятия по  реконструкции муниципального имущества, право собственности на которое принадлежит и (или) будет принадлежать Концеденту и осуществлять эксплуатацию Объекта для производства и передачи тепловой энергии и горячей воды,  а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

1.2. Под реконструкцией (модернизацией) Объекта понимается выполнение мероприятий по капитальному ремонту, модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества и дальнейшее использование (эксплуатация) Объекта по назначению.

2. Объект Соглашения

2.1. Описание  и состав объекта концессионного соглашения согласно приложения № 1 к настоящему Соглашению.

2.2.  Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит  Концеденту на праве собственности.

2.3. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект не позднее 10 (десяти)  рабочих  дней с  даты  подписания настоящего Соглашения. 

    
Передача Концедентом Концессионеру Объекта осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому  Сторонами (приложение 2  к настоящему Соглашению).

2.4. Обязанность Концедента по передаче Объекта считается исполненной после  принятия объекта  Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

 Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается  нарушением этой Стороной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.

2.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования Объекта считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. 

Объект настоящего Соглашения до момента государственной регистрации прав Концессионера находится на ответственном хранении у Концессионера с возложением на него обязанности по хранению, эксплуатации и обслуживанию имущества.

2.6. Срок владения и пользования Концессионером иным имуществом, а также срок ограничения прав собственности Концедента на иное имущество устанавливается в соответствии со сроком действия настоящего Соглашения.

2.7. Выявленное в течение 1 (одного) года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, земельных участков, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для изменения условий настоящего Соглашения в установленном  действующим законодательством РФ порядке.

Вновь передаваемый объект настоящего Соглашения до момента государственной регистрации дополнительного соглашения об изменении перечня имущества может находиться на ответственном хранении у Концессионера с возложением на него обязанности по хранению, эксплуатации и обслуживанию имущества.

Риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества, объекта Соглашения несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.

2.8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на объект Соглашения, а также прав Концессионера  на владение и пользование объектом Соглашения.

2.9.  Государственная регистрация прав, указанных в пункте 2.5. может осуществляться как за счет Концессионера, так  и за счет Концедента.
4. Реконструкция объекта соглашения

3.1. Концессионер обязан выполнить реконструкцию объекта в срок, указанный в пункте 7.2. настоящего Соглашения.

3.2. Концессионер обязан осуществить в отношении объектов иного имущества текущий и капитальный ремонт в срок, указанный в пункте 7.3. настоящего Соглашения.

3.3. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

 
3.4. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению  свободного  доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

3.5. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

3.6. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 7.4. настоящего Соглашения.

3.7. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах и формах, указанных в приложении № 3 к настоящему Соглашению.

3.8. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения.
4. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, 

предоставленному Концессионеру

4.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования объекта Соглашения.
4.2.Концедент вправе привлекать средства из бюджетов всех уровней на финансирование мероприятий, не указанных в настоящем концессионном соглашении, на капитальный ремонт и реконструкцию.  
4.3 Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты Соглашения  указанные в приложении № 1 к настоящему Соглашению в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

4.4. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в технически пригодном и исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.


4.5. Концессионер имеет право: 

1) передавать с согласия концедента в порядке, установленном  действующим законодательством РФ и условиями концессионного соглашения, объект концессионного соглашения и (или) иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения по концессионному соглашению, указанного в пункте 7.1, при условии соблюдения такими лицами обязательств концессионера по концессионному соглашению. При этом концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом концессионного соглашения и (или) иным передаваемым концедентом концессионеру по концессионному соглашению имуществом;

2) исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением в соответствии с условиями концессионного соглашения других лиц. При этом концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные;

3) пользоваться на безвозмездной основе в порядке, установленном концессионным соглашением, и при соблюдении установленных этим соглашением условий конфиденциальности исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученными концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, в целях исполнения своих обязательств по концессионному соглашению.

4.6. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества не допускается.

4.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

4.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

4.9. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом Концессионеру возмещению не подлежит.

4.10. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью концессионера.
         4.11. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.

         4.12. Земельные участки, на которых располагается объект Концессионного соглашения передаются по договору аренды. Договоры аренды земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, заключаются с Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения; земельных участков, не прошедших государственный кадастровый учет, заключаются с Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения и осуществления государственного кадастрового учета земельного участка. Концессионер не вправе передавать свои права на указанные земельные участки по договору аренды (субаренды) земельного участка или на ином основании другим лицам. Прекращение Концессионного соглашения является основанием для прекращения предоставленных Концессионеру прав в отношении земельных участков.
5.Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

5.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок, указанный в пункте 7.5. настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в состоянии, пригодным для осуществления деятельности, указанной  в  пункте 1.1. настоящего Соглашения.

 
5.2. Передача  Концессионером Концеденту объектов настоящего Соглашения, осуществляется  по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. 

5.3. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи до устранения замечаний за счет Концессионера в случае, если:

- объекты концессионного соглашения находятся в состоянии хуже, чем на момент заключения настоящего Соглашения;

- состояние объектов Соглашения не соответствует состоянию после его реконструкции;

- Концессионер передает не все объекты указанные в перечне.

 5.4. Обязанность Концессионера по передаче объектов Соглашения, указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

5.5. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных настоящим Соглашением.

5.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящего в состав объектов Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 рабочих дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

При этом Стороны обязуются осуществить следующие действия:

- обратиться в регистрирующий орган с заявлением о прекращении действия настоящего Соглашения.
8. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению
6.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных  настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

6.2.  Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

6.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, с момента подписания акта приема – передачи объекта Соглашения и иного имущества, и до окончания срока действия настоящего Соглашения.

6.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер  несет  ответственность  за действия других лиц как за свои собственные.

6.5. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществлять эксплуатацию объекта для производства и передачи тепловой энергии и горячей воды, по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
9. Сроки по настоящему Соглашению.

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 25 (двадцати пяти) лет. 

7.2. Срок  реконструкции – с момента подписания акта приема-передачи – в течение  25  лет .

7.3. Срок выполнения текущего и капитального ремонта – в течение всего срока действия Концессионного соглашения.
7.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объектов Соглашения – с момента передачи объекта Соглашения Концедентом Концессионеру по акту приема-передачи по окончание срока действия настоящего Соглашения.

7.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов Соглашения  - в течение 10 (десяти) дней с момента заключения концессионного соглашения.

7.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объектов Соглашения – в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента окончания срока настоящего Соглашения.

7.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, - с момента передачи объекта Соглашения Концендентом Концессионеру по акту приема-передачи до окончания срока действия настоящего Соглашения.

8. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

 
8.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в  разумный  срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

8.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, обязательств  по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 7 настоящего Соглашения.

8.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

8.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. 

8.5.   Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

8.6. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать  сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера  или являющиеся коммерческой тайной.

8.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в письменном виде с требованием устранить выявленные нарушения.

8.8.  Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных  событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

9.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

9.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 1.1., настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 30 (тридцать) рабочих дней.

9.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 9.2. настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об  устранении нарушений,  предусмотренном  пунктом 9.3. настоящего Соглашения, или являются существенными.

9.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

9.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пункте 2.3.  настоящего Соглашения.

9.7.  Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 1.1., 3.1. настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 ставки рефинансирования установленной Центральным Банков РФ действующей в момент обнаружения нарушения исполнения обязательства от суммы инвестиций указанных в приложении № 3 к настоящему соглашению за соответствующий период.

9.8. Концессионер предоставляет обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению следующим способом: _________________________________

_________________________________________________________________________
Обеспечение исполнения обязательств Концессионером по концессионному соглашению предоставляется не позднее 2 (двух) рабочих дней до заключения настоящего Соглашения, в течение всего срока действия концессионного соглашения.

9.9. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или  приостановить  их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей  по  настоящему  Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.
10. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

 
10.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным  вследствие  наступления  обстоятельств  непреодолимой силы.

10.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 

а)  в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 календарных дней с даты их наступления и представить  необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

10.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять  в  течение  5 (пяти) рабочих дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления  Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

11. Изменение Соглашения

11.1. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего  Соглашения и конкурсного предложения, не могут быть изменены соглашением сторон, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

11.2 Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.
11.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона, получившая предложение, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

11.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12. Прекращение Соглашения

  
12.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон в установленном Законом порядке;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

 
12.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения,  существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным  действующим законодательством РФ.

12.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных пунктами 7.2., 7.3., 7.4. настоящего Соглашения сроков реконструкции объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение, установленных настоящим Соглашением, порядка распоряжения объектом Соглашения, порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пунктах 1.1., 3.1., настоящего Соглашения;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента.

12.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения  относится неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств, установленных пунктом 7.5. настоящего Соглашения. 
13. Разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

13.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

13.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются  в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Заключительные положения

14.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и  (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой  Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты этого изменения.

14.2. Настоящее  Соглашение составлено на  русском  языке  в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них  1 (один) экземпляр  для  Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

14.3. Все  приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению,  как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	КОНЦЕДЕНТ
Управление муниципальной собственностью Богучанского района 

663430, Красноярский край, 
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72

УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района л,с 05193014100) 40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК 040407001, 

ИНН 2407008705, КПП 240701001,
ОКАТО 04209810000

Начальник управления муниципальной

собственностью Богучанского района

____________________/ А.А. Матюшин

М.П.
	
	КОНЦЕССИОНЕР
___________________/ 
М.П.


Приложение №1 

к концессионному соглашению

от «__»________20__года №____

Объект концессионного соглашения

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во
	Установ-ленная мощность, Гкал
	Год ввода в эксп.
	Балансов стоим. в ценах на 01.01.2007 (руб)
	Примечания

	Объекты теплоснабжения п. Гремучий

	 
	Котельная №20

п. Гремучий, 

ул. Студенческая, 3 В
	 
	6,73
	 
	 
	Свидетельство от 07.12.2011 г., серия 24 ЕК 
№ 317755

	 
	Здание производственные
	 
	
	 
	 
	

	 1
	Здание котельной кирпичное 
	 
	
	1981
	1673860,00
	

	 
	Система газоудаления
	 
	
	 
	 
	

	 2
	Труба дымовая 1100мм
	1
	
	1981
	15240,00
	

	 3
	Дымосос ДН-10 пр 11/1000
	1
	
	2004
	136232,42
	

	 
	Система топливоподачи
	 
	
	 
	 
	

	 4
	Эл.таль проводн.ГП-1,0 тн
	1
	
	2004
	41493,52
	

	 5
	Транспортер цепной с редуктором 30м
	1
	
	1995
	1677,00
	

	 6
	Транспортер ленточный 60м3
	1
	
	1995
	1935,00
	

	 
	Котлоагрегаты
	 
	
	 
	 
	

	 7
	Котел КВТС № 1
	1
	
	2002
	232200,00
	

	 8
	Котел ДКВР 13/4 №2
	1
	
	2002
	233522,25
	

	 9
	Котел КВ-1,5ШП №3
	1
	
	2004
	1548263,52
	

	 10
	Котел КВ-1,5ШП №4
	1
	
	2004
	1548263,52
	

	 11
	Котел КВЦ1,6-95ШП №5
	1
	
	2005
	842156,26
	

	 12
	Эл щит к котлу №5
	1
	
	2005
	17101,36
	

	 
	Насосное отделение
	 
	
	 
	 
	

	 13
	Насос К 200-150-315
	1
	
	2005
	85906,34
	

	 14
	Насос Д 320x50 75 кВт 1500об./мин.
	1
	
	1994
	43488,00
	

	 15
	Насос 290x30 37 кВт 1500 об./мин.
	1
	
	1995
	21744,00
	

	 16
	Насос 290x36 37 кВт 1500 об./мин.
	1
	
	2001
	36000,00
	

	 
	Дополнительное  оборудование
	 
	
	 
	 
	

	 17
	Водосчетчик ВМХ 50
	1
	
	2004
	8165,03
	

	 18
	Установка ХВО
	1
	
	2012
	234932,15
	

	 
	Вспомогательное оборудование
	 
	
	 
	 
	

	 19
	Сварочный аппарат ВД-300
	1
	
	1993
	6708,00
	

	 
	Сооружения  
	 
	
	 
	 
	

	 20
	Тепловые сети, м
	8230
	
	1976
	4864608,00
	Свидетельство от 07.08.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 861295


Приложение № 2 

к концессионному соглашению

от «__»________20__ года №____

Акт

приема - передачи

с. Богучаны                                                                                            «___»____________201__ г.


Муниципальное образование Богучанский район, от имени которого выступает управление муниципальной собственностью Богучанского района, именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице начальника Матюшина Андрея Александровича, действующего  на основании Положения об управлении муниципальной собственностью, утвержденного  постановлением администрации Богучанского района от 09.06.2006 № 215-п, с одной стороны, и

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо действующие

________________________________________________________________________________

без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

________________________________________________________________________________

два или более юридических лица – указать нужное)

в лице ________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании ________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа,     устанавливающего полномочия лица)

именуемый  в   дальнейшем  Концессионером,   с   другой   стороны, совместно именуемые Стороны,
Произвели прием - передачу объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в собственности муниципального образования Богучанский район, предназначенные для   производства и передачи тепловой энергии и горячей воды, (далее - Объект), согласно приложения № 1 к концессионному соглашению от «___»_______20__года №______.

Объект  находится в технически исправном состоянии и пригоден для эксплуатации. Стороны претензий друг к другу не имеют.

       Настоящий акт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру находится у каждой из Сторон соглашения, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

Подписи сторон:

	КОНЦЕДЕНТ
Управление муниципальной собственностью Богучанского района 

663430, Красноярский край, 
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72

УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района л,с 05193014100) 40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК 040407001, 

ИНН 2407008705, КПП 240701001,
ОКАТО 04209810000

Начальник управления муниципальной

собственностью Богучанского района

____________________/ А.А. Матюшин

М.П.
	
	КОНЦЕССИОНЕР
___________________/ 
М.П.


Приложение № 3
к концессионному соглашению

от «__»________20__ года №____

Мероприятия по выполнению Задания

1. Выполнение мероприятий по реконструкции муниципального имущества:

Указывается конкурсное предложение победителя открытого конкурса.
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

(Лот № 3)
с. Богучаны                                                                                                «___» _________ 201__ г.

 
Муниципальное образование Богучанский район, от имени которого выступает управление муниципальной собственностью Богучанского района, именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице начальника Матюшина Андрея Александровича, действующего  на основании Положения об управлении муниципальной собственностью, утвержденного  постановлением администрации Богучанского района от 09.06.2006 № 215-п, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо действующие

________________________________________________________________________________

без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

________________________________________________________________________________

два или более юридических лица – указать нужное)

в лице ________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании ________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа,     устанавливающего полномочия лица)

именуемый  в   дальнейшем  Концессионером,   с   другой   стороны, именуемые совместно Сторонами, в соответствии с протоколом № ____ конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от «___»___________20___года № ____, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Концессионер обязуется за свой счет выполнить мероприятия по  реконструкции муниципального имущества, право собственности на которое принадлежит и (или) будет принадлежать Концеденту и осуществлять эксплуатацию Объекта для производства и передачи тепловой энергии и горячей воды,  а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

1.2. Под реконструкцией (модернизацией) Объекта понимается выполнение мероприятий по капитальному ремонту, модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества и дальнейшее использование (эксплуатация) Объекта по назначению.

2. Объект Соглашения

2.1. Описание  и состав объекта концессионного соглашения согласно приложения № 1 к настоящему Соглашению.

2.2.  Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит  Концеденту на праве собственности.

2.3. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект не позднее 10 (десяти)  рабочих  дней с  даты  подписания настоящего Соглашения. 

    
Передача Концедентом Концессионеру Объекта осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому  Сторонами (приложение 2  к настоящему Соглашению).

2.4. Обязанность Концедента по передаче Объекта считается исполненной после  принятия объекта  Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

 Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается  нарушением этой Стороной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.

2.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования Объекта считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. 

Объект настоящего Соглашения до момента государственной регистрации прав Концессионера находится на ответственном хранении у Концессионера с возложением на него обязанности по хранению, эксплуатации и обслуживанию имущества.

2.6. Срок владения и пользования Концессионером иным имуществом, а также срок ограничения прав собственности Концедента на иное имущество устанавливается в соответствии со сроком действия настоящего Соглашения.

2.7. Выявленное в течение 1 (одного) года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, земельных участков, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для изменения условий настоящего Соглашения в установленном  действующим законодательством РФ порядке.

Вновь передаваемый объект настоящего Соглашения до момента государственной регистрации дополнительного соглашения об изменении перечня имущества может находиться на ответственном хранении у Концессионера с возложением на него обязанности по хранению, эксплуатации и обслуживанию имущества.

Риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества, объекта Соглашения несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.

2.8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на объект Соглашения, а также прав Концессионера  на владение и пользование объектом Соглашения.

2.9.  Государственная регистрация прав, указанных в пункте 2.5. может осуществляться как за счет Концессионера, так  и за счет Концедента.
5. Реконструкция объекта соглашения

3.1. Концессионер обязан выполнить реконструкцию объекта в срок, указанный в пункте 7.2. настоящего Соглашения.

3.2. Концессионер обязан осуществить в отношении объектов иного имущества текущий и капитальный ремонт в срок, указанный в пункте 7.3. настоящего Соглашения.

3.3. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

 
3.4. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению  свободного  доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

3.5. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

3.6. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 7.4. настоящего Соглашения.

3.7. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах и формах, указанных в приложении № 3 к настоящему Соглашению.

3.8. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения.
4. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, 

предоставленному Концессионеру

4.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования объекта Соглашения.
4.2.Концедент вправе привлекать средства из бюджетов всех уровней на финансирование мероприятий, не указанных в настоящем концессионном соглашении, на капитальный ремонт и реконструкцию.  
4.3 Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты Соглашения  указанные в приложении № 1 к настоящему Соглашению в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

4.4. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в технически пригодном и исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.


4.5. Концессионер имеет право: 

1) передавать с согласия концедента в порядке, установленном  действующим законодательством РФ и условиями концессионного соглашения, объект концессионного соглашения и (или) иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения по концессионному соглашению, указанного в пункте 7.1, при условии соблюдения такими лицами обязательств концессионера по концессионному соглашению. При этом концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом концессионного соглашения и (или) иным передаваемым концедентом концессионеру по концессионному соглашению имуществом;

2) исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением в соответствии с условиями концессионного соглашения других лиц. При этом концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные;

3) пользоваться на безвозмездной основе в порядке, установленном концессионным соглашением, и при соблюдении установленных этим соглашением условий конфиденциальности исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученными концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, в целях исполнения своих обязательств по концессионному соглашению.

4.6. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества не допускается.

4.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

4.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

4.9. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом Концессионеру возмещению не подлежит.

4.10. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью концессионера.
         4.11. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.

         4.12. Земельные участки, на которых располагается объект Концессионного соглашения передаются по договору аренды. Договоры аренды земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, заключаются с Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения; земельных участков, не прошедших государственный кадастровый учет, заключаются с Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения и осуществления государственного кадастрового учета земельного участка. Концессионер не вправе передавать свои права на указанные земельные участки по договору аренды (субаренды) земельного участка или на ином основании другим лицам. Прекращение Концессионного соглашения является основанием для прекращения предоставленных Концессионеру прав в отношении земельных участков.
5.Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

5.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок, указанный в пункте 7.5. настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в состоянии, пригодным для осуществления деятельности, указанной  в  пункте 1.1. настоящего Соглашения.

 
5.2. Передача  Концессионером Концеденту объектов настоящего Соглашения, осуществляется  по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. 

5.3. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи до устранения замечаний за счет Концессионера в случае, если:

- объекты концессионного соглашения находятся в состоянии хуже, чем на момент заключения настоящего Соглашения;

- состояние объектов Соглашения не соответствует состоянию после его реконструкции;

- Концессионер передает не все объекты указанные в перечне.

 5.4. Обязанность Концессионера по передаче объектов Соглашения, указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

5.5. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных настоящим Соглашением.

5.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящего в состав объектов Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 рабочих дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

При этом Стороны обязуются осуществить следующие действия:

- обратиться в регистрирующий орган с заявлением о прекращении действия настоящего Соглашения.
10. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению
6.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных  настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

6.2.  Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

6.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, с момента подписания акта приема – передачи объекта Соглашения и иного имущества, и до окончания срока действия настоящего Соглашения.

6.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер  несет  ответственность  за действия других лиц как за свои собственные.

6.5. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществлять эксплуатацию объекта для производства и передачи тепловой энергии и горячей воды, по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
11. Сроки по настоящему Соглашению.

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 25 (двадцати пяти) лет. 

7.2. Срок  реконструкции – с момента подписания акта приема-передачи – в течение  25  лет .

7.3. Срок выполнения текущего и капитального ремонта – в течение всего срока действия Концессионного соглашения.
7.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объектов Соглашения – с момента передачи объекта Соглашения Концедентом Концессионеру по акту приема-передачи по окончание срока действия настоящего Соглашения.

7.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов Соглашения  - в течение 10 (десяти) дней с момента заключения концессионного соглашения.

7.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объектов Соглашения – в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента окончания срока настоящего Соглашения.

7.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, - с момента передачи объекта Соглашения Концендентом Концессионеру по акту приема-передачи до окончания срока действия настоящего Соглашения.

8. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

 
8.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в  разумный  срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

8.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, обязательств  по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 7 настоящего Соглашения.

8.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

8.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. 

8.5.   Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

8.6. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать  сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера  или являющиеся коммерческой тайной.

8.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в письменном виде с требованием устранить выявленные нарушения.

8.8.  Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных  событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

9.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

9.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 1.1., настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 30 (тридцать) рабочих дней.

9.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 9.2. настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об  устранении нарушений,  предусмотренном  пунктом 9.3. настоящего Соглашения, или являются существенными.

9.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

9.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пункте 2.3.  настоящего Соглашения.

9.7.  Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 1.1., 3.1. настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 ставки рефинансирования установленной Центральным Банков РФ действующей в момент обнаружения нарушения исполнения обязательства от суммы инвестиций указанных в приложении № 3 к настоящему соглашению за соответствующий период.

9.8. Концессионер предоставляет обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению следующим способом: _________________________________

_________________________________________________________________________
Обеспечение исполнения обязательств Концессионером по концессионному соглашению предоставляется не позднее 2 (двух) рабочих дней до заключения настоящего Соглашения, в течение всего срока действия концессионного соглашения.

9.9. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или  приостановить  их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей  по  настоящему  Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.
10. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

 
10.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным  вследствие  наступления  обстоятельств  непреодолимой силы.

10.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 

а)  в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 календарных дней с даты их наступления и представить  необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

10.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять  в  течение  5 (пяти) рабочих дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления  Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

11. Изменение Соглашения

11.1. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего  Соглашения и конкурсного предложения, не могут быть изменены соглашением сторон, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

11.2 Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.
11.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона, получившая предложение, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

11.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12. Прекращение Соглашения

  
12.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон в установленном Законом порядке;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

 
12.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения,  существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным  действующим законодательством РФ.

12.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных пунктами 7.2., 7.3., 7.4. настоящего Соглашения сроков реконструкции объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение, установленных настоящим Соглашением, порядка распоряжения объектом Соглашения, порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пунктах 1.1., 3.1., настоящего Соглашения;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента.

12.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения  относится неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств, установленных пунктом 7.5. настоящего Соглашения. 
13. Разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

13.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

13.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются  в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Заключительные положения

14.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и  (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой  Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты этого изменения.

14.2. Настоящее  Соглашение составлено на  русском  языке  в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них  1 (один) экземпляр  для  Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

14.3. Все  приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению,  как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	КОНЦЕДЕНТ
Управление муниципальной собственностью Богучанского района 

663430, Красноярский край, 
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72

УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района л,с 05193014100) 40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК 040407001, 

ИНН 2407008705, КПП 240701001,
ОКАТО 04209810000

Начальник управления муниципальной

собственностью Богучанского района

____________________/ А.А. Матюшин

М.П.
	
	КОНЦЕССИОНЕР
___________________/ 
М.П.


Приложение №1 

к концессионному соглашению

от «__»________20__года №____

Объект концессионного соглашения

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во
	Установ-ленная мощность, Гкал
	Год ввода в эксп.
	Балансов стоим. в ценах на 01.01.2014 (руб)
	Примечания

	Объекты теплоснабжения п. Красногорьевский

	

	Котельная №21 
п. Красногорьевский,

ул. Ленина, 6 В
	 
	6,2
	 
	 
	Свидетельство от 05.12.2011 г., серия 24 ЕК 
№ 317168

	
	Здание производственные
	 
	
	 
	 
	 

	1
	Здание котельной
	1
	
	2013
	17 878 360,26
	

	
	Система газоудаления
	 
	
	 
	 
	

	2
	Дымовая труба №1
	1
	
	2013
	331 016,00
	

	3
	Дымосос ДН 8/1500 левого вращения
	1
	
	2013
	79 047,28
	

	4
	Дымосос ДН 8/1500 левого вращения
	1
	
	2013
	79 047,28
	

	5
	Дымосос ДН 8/1500 левого вращения
	1
	
	2013
	79 047,28
	

	6
	Дымосос ДН 8/1500 левого вращения
	1
	
	2013
	79 047,28
	

	7
	Золоуловитель ЗУ-1-2
	1
	
	2013
	38 823,56
	

	8
	Золоуловитель ЗУ-1-2
	1
	
	2013
	38 823,56
	

	 
	Система топливоподачи
	 
	
	 
	 
	

	9
	Установка тельферная углеподачи G-1 n т/ч
	1
	
	2013
	61 656,15
	

	
	Котлоагрегаты
	 
	
	 
	 
	

	10
	Котел КВм-1,8ШП с топкой ТШПм-2,0
	1
	
	2013
	1 059 451,98
	

	11
	Котел КВм-1,8ШП с топкой ТШПм-2,0
	1
	
	2013
	1 059 451,98
	

	12
	Котел КВм-1,8ШП с топкой ТШПм-2,0
	1
	
	2013
	1 059 451,98
	

	13
	Котел КВм-1,8ШП с топкой ТШПм-2,0
	1
	
	2013
	1 059 451,98
	

	 
	Насосное отделение
	
	
	 
	 
	

	14
	Насос сетевой  К150-125-315/4-5 с эл. Двиг 30 кВт п-1500 об/мин
	1
	
	2013
	78 024,04
	

	15
	Насос сетевой  К150-125-315/4-5 с эл. двиг 30 кВт п-1500 об/мин
	1
	
	2013
	78 024,04
	

	 
	Дополнительное  оборудование
	 
	
	 
	 
	

	16
	Установка химводоподготовки
	1
	
	2013
	93 397,98
	

	
	Щиты электрические
	 
	
	 
	 
	

	 17
	Распределит. щит STJ U 61E
	1
	
	2013
	6 883,43
	

	18
	Распределит. щит STJ U 61E
	1
	
	2013
	6 883,43
	

	19
	Щит  ЩРН 3/36 2 Пр
	1
	
	2013
	11 681,51
	

	20
	Ящик управления эл.двиг.РУСМ 8104-4470В
	1
	
	2013
	3 311,57
	

	21
	Шкаф управления насосами АЭП40-060-54Ч2-22
	1
	
	2013
	295 158,48
	

	22
	Шкаф управления дымососом ШУ ТДУ(ДМ)
	1
	
	2013
	22 773,53
	

	23
	Шкаф управления дымососом ШУ ТДУ(ДМ)
	1
	
	2013
	22 773,53
	

	24
	Шкаф управления дымососом ШУ ТДУ(ДМ)
	1
	
	2013
	22 773,53
	

	25
	Шкаф управления дымососом ШУ ТДУ(ДМ)
	1
	
	2013
	22 773,53
	

	26
	Электропривод ИРБИ83(D)-11 УХЛЗ 1
	1
	
	2013
	49 354,84
	

	27
	Электропривод ИРБИ83(D)-11 УХЛЗ 1
	1
	
	2013
	49 354,84
	

	28
	Электропривод ИРБИ83(D)-11 УХЛЗ 1
	1
	
	2013
	49 354,84
	

	29
	Блок автоматики с преобразователем частоты  АЭП40-031-54Ч-11А
	1
	
	2013
	101 574,55
	

	30
	Блок автоматики с преобразователем частоты  АЭП40-031-54Ч-11А
	1
	
	2013
	101 574,55
	

	31
	Блок автоматики с преобразователем частоты  АЭП40-031-54Ч-11А
	1
	
	2013
	101 574,55
	

	32
	Блок автоматики с преобразователем частоты  АЭП40-031-54Ч-11А
	1
	
	2013
	101 574,55
	

	33
	Преобразователь давления  КРТ-С-1,6-0,5
	1
	
	2013
	10 030,82
	

	34
	Преобразователь давления  КРТ-С-1,6-0,5
	1
	
	2013
	10 030,82
	

	35
	Преобразователь давления  КРТ-С-1,6-0,5
	1
	
	2013
	10 030,82
	

	36
	Шкаф монтажный в сборе
	1
	
	2013
	8 379,79
	

	
	Резервные источники питания
	 
	
	 
	 
	

	37
	Дизельная электростанция  АД-200 контейнер 1 степени автоматизации
	1
	
	2013
	1 086 345,29
	

	38
	Сети энергоснабжения
	1
	
	2014
	354 543,74
	

	
	Вспомогательное оборудование
	 
	
	 
	 
	

	39
	Сверлильный станок
	1
	
	1978
	86 400,00
	

	40
	Свароч. аппарат ВД-502-2УЗ
	1
	
	1983
	22 752,00
	

	 
	Сооружения  
	 
	
	 
	 
	

	 41
	Тепловые сети, м
	7074,80
	
	1969
	4 483 369,24
	Свидетельство от 27.12.2007 г., серия 24 ЕЗ 
№ 681673

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Котельная №22 
п. Краснрогорьевский, 

ул. Лесная, 15 А
	 
	1,2
	 
	 
	Свидетельство от 14.01.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 799913

	 
	Здание производственные
	 
	
	 
	 
	 

	 1
	Здание котельной
	1
	
	1983
	914262,18
	

	 
	Система газоудаления
	 
	
	 
	 
	

	 2
	Дымовая труба №3
	1
	
	1990
	120650,00
	

	 3
	Дымосос ДН-6,3
	1
	
	2004
	50740,00
	

	 
	Котлоагрегаты
	 
	
	 
	 
	

	 4
	Котел КТВС-06  водогрейный 
	1
	
	2000
	96750,00
	

	 5
	Котел КВТС-06  водогрейный №2 
	1
	
	2000
	96750,00
	

	 
	Насосное отделение
	 
	
	 
	 
	

	 6
	Насос К-3 с эл.дв. 11 кв
	1
	
	2000
	13158,00
	

	 7
	Насос К-6 с эл.дв. 30 кв
	1
	
	2000
	33540,00
	

	 8
	Насос К-6 с эл.дв. 20 кв №1
	1
	
	1973
	28380,00
	

	 
	Щиты электрические
	 
	
	 
	 
	

	 9
	Щитовая ЩВИ-1
	1
	
	2000
	13545,00
	

	 10
	Счетчик холодного водоснабжения 
	1
	
	2012
	57486,25
	

	 
	Резервные источники питания
	 
	
	 
	 
	

	 11
	Резервный дизель-генератор ДГ-100
	1
	
	1994
	195 840,00
	

	 
	Сооружения  
	 
	
	 
	 
	

	 12
	Теплотрасса, м
	925,30
	
	1983
	33 335,19
	Свидетельство от 27.12.2007 г., серия 24 ЕЗ 
№ 681671


Приложение № 2 

к концессионному соглашению

от «__»________20__ года №____

Акт

приема - передачи

с. Богучаны                                                                                            «___»____________201__ г.


Муниципальное образование Богучанский район, от имени которого выступает управление муниципальной собственностью Богучанского района, именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице начальника Матюшина Андрея Александровича, действующего  на основании Положения об управлении муниципальной собственностью, утвержденного  постановлением администрации Богучанского района от 09.06.2006 № 215-п, с одной стороны, и

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо действующие

________________________________________________________________________________

без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

________________________________________________________________________________

два или более юридических лица – указать нужное)

в лице ________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании ________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа,     устанавливающего полномочия лица)

именуемый  в   дальнейшем  Концессионером,   с   другой   стороны, совместно именуемые Стороны,
Произвели прием - передачу объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в собственности муниципального образования Богучанский район, предназначенные для   производства и передачи тепловой энергии и горячей воды, (далее - Объект), согласно приложения № 1 к концессионному соглашению от «___»_______20__года №______.

Объект  находится в технически исправном состоянии и пригоден для эксплуатации. Стороны претензий друг к другу не имеют.

       Настоящий акт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру находится у каждой из Сторон соглашения, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

Подписи сторон:

	КОНЦЕДЕНТ
Управление муниципальной собственностью Богучанского района 

663430, Красноярский край, 
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72

УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района л,с 05193014100) 40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК 040407001, 

ИНН 2407008705, КПП 240701001,
ОКАТО 04209810000

Начальник управления муниципальной

собственностью Богучанского района

____________________/ А.А. Матюшин

М.П.
	
	КОНЦЕССИОНЕР
___________________/ 
М.П.


Приложение № 3
к концессионному соглашению

от «__»________20__ года №____

Мероприятия по выполнению Задания

1. Выполнение мероприятий по реконструкции муниципального имущества:

Указывается конкурсное предложение победителя открытого конкурса.
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

(Лот № 4)
с. Богучаны                                                                                                «___» _________ 201__ г.

 
Муниципальное образование Богучанский район, от имени которого выступает управление муниципальной собственностью Богучанского района, именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице начальника Матюшина Андрея Александровича, действующего  на основании Положения об управлении муниципальной собственностью, утвержденного  постановлением администрации Богучанского района от 09.06.2006 № 215-п, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо действующие

________________________________________________________________________________

без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

________________________________________________________________________________

два или более юридических лица – указать нужное)

в лице ________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании ________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа,     устанавливающего полномочия лица)

именуемый  в   дальнейшем  Концессионером,   с   другой   стороны, именуемые совместно Сторонами, в соответствии с протоколом № ____ конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от «___»___________20___года № ____, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Концессионер обязуется за свой счет выполнить мероприятия по  реконструкции муниципального имущества, право собственности на которое принадлежит и (или) будет принадлежать Концеденту и осуществлять эксплуатацию Объекта для производства и передачи тепловой энергии и горячей воды,  а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

1.2. Под реконструкцией (модернизацией) Объекта понимается выполнение мероприятий по капитальному ремонту, модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества и дальнейшее использование (эксплуатация) Объекта по назначению.

2. Объект Соглашения

2.1. Описание  и состав объекта концессионного соглашения согласно приложения № 1 к настоящему Соглашению.

2.2.  Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит  Концеденту на праве собственности.

2.3. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект не позднее 10 (десяти)  рабочих  дней с  даты  подписания настоящего Соглашения. 

    
Передача Концедентом Концессионеру Объекта осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому  Сторонами (приложение 2  к настоящему Соглашению).

2.4. Обязанность Концедента по передаче Объекта считается исполненной после  принятия объекта  Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

 Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается  нарушением этой Стороной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.

2.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования Объекта считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера. 

Объект настоящего Соглашения до момента государственной регистрации прав Концессионера находится на ответственном хранении у Концессионера с возложением на него обязанности по хранению, эксплуатации и обслуживанию имущества.

2.6. Срок владения и пользования Концессионером иным имуществом, а также срок ограничения прав собственности Концедента на иное имущество устанавливается в соответствии со сроком действия настоящего Соглашения.

2.7. Выявленное в течение 1 (одного) года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, земельных участков, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для изменения условий настоящего Соглашения в установленном  действующим законодательством РФ порядке.

Вновь передаваемый объект настоящего Соглашения до момента государственной регистрации дополнительного соглашения об изменении перечня имущества может находиться на ответственном хранении у Концессионера с возложением на него обязанности по хранению, эксплуатации и обслуживанию имущества.

Риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества, объекта Соглашения несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.

2.8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на объект Соглашения, а также прав Концессионера  на владение и пользование объектом Соглашения.

2.9.  Государственная регистрация прав, указанных в пункте 2.5. может осуществляться как за счет Концессионера, так  и за счет Концедента.
6. Реконструкция объекта соглашения

3.1. Концессионер обязан выполнить реконструкцию объекта в срок, указанный в пункте 7.2. настоящего Соглашения.

3.2. Концессионер обязан осуществить в отношении объектов иного имущества текущий и капитальный ремонт в срок, указанный в пункте 7.3. настоящего Соглашения.

3.3. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

 
3.4. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению  свободного  доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

3.5. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

3.6. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 7.4. настоящего Соглашения.

3.7. Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в объемах и формах, указанных в приложении № 3 к настоящему Соглашению.

3.8. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения.
4. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, 

предоставленному Концессионеру

4.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования объекта Соглашения.
4.2.Концедент вправе привлекать средства из бюджетов всех уровней на финансирование мероприятий, не указанных в настоящем концессионном соглашении, на капитальный ремонт и реконструкцию.  
4.3 Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объекты Соглашения  указанные в приложении № 1 к настоящему Соглашению в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

4.4. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в технически пригодном и исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.


4.5. Концессионер имеет право: 

1) передавать с согласия концедента в порядке, установленном  действующим законодательством РФ и условиями концессионного соглашения, объект концессионного соглашения и (или) иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения по концессионному соглашению, указанного в пункте 7.1, при условии соблюдения такими лицами обязательств концессионера по концессионному соглашению. При этом концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом концессионного соглашения и (или) иным передаваемым концедентом концессионеру по концессионному соглашению имуществом;

2) исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением в соответствии с условиями концессионного соглашения других лиц. При этом концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные;

3) пользоваться на безвозмездной основе в порядке, установленном концессионным соглашением, и при соблюдении установленных этим соглашением условий конфиденциальности исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученными концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, в целях исполнения своих обязательств по концессионному соглашению.

4.6. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества не допускается.

4.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

4.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

4.9. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом Концессионеру возмещению не подлежит.

4.10. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью концессионера.
         4.11. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.

         4.12. Земельные участки, на которых располагается объект Концессионного соглашения передаются по договору аренды. Договоры аренды земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, заключаются с Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения; земельных участков, не прошедших государственный кадастровый учет, заключаются с Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения и осуществления государственного кадастрового учета земельного участка. Концессионер не вправе передавать свои права на указанные земельные участки по договору аренды (субаренды) земельного участка или на ином основании другим лицам. Прекращение Концессионного соглашения является основанием для прекращения предоставленных Концессионеру прав в отношении земельных участков.
5.Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

5.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок, указанный в пункте 7.5. настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в состоянии, пригодным для осуществления деятельности, указанной  в  пункте 1.1. настоящего Соглашения.

 
5.2. Передача  Концессионером Концеденту объектов настоящего Соглашения, осуществляется  по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. 

5.3. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи до устранения замечаний за счет Концессионера в случае, если:

- объекты концессионного соглашения находятся в состоянии хуже, чем на момент заключения настоящего Соглашения;

- состояние объектов Соглашения не соответствует состоянию после его реконструкции;

- Концессионер передает не все объекты указанные в перечне.

 5.4. Обязанность Концессионера по передаче объектов Соглашения, указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

5.5. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных настоящим Соглашением.

5.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящего в состав объектов Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 рабочих дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

При этом Стороны обязуются осуществить следующие действия:

- обратиться в регистрирующий орган с заявлением о прекращении действия настоящего Соглашения.
12. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению
6.1. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных  настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

6.2.  Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

6.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, с момента подписания акта приема – передачи объекта Соглашения и иного имущества, и до окончания срока действия настоящего Соглашения.

6.4. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер  несет  ответственность  за действия других лиц как за свои собственные.

6.5. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществлять эксплуатацию объекта для производства и передачи тепловой энергии и горячей воды, по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
13. Сроки по настоящему Соглашению.

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 25 (двадцати пяти) лет. 

7.2. Срок  реконструкции – с момента подписания акта приема-передачи – в течение  25  лет .

7.3. Срок выполнения текущего и капитального ремонта – в течение всего срока действия Концессионного соглашения.
7.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объектов Соглашения – с момента передачи объекта Соглашения Концедентом Концессионеру по акту приема-передачи по окончание срока действия настоящего Соглашения.

7.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов Соглашения  - в течение 10 (десяти) дней с момента заключения концессионного соглашения.

7.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объектов Соглашения – в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента окончания срока настоящего Соглашения.

7.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, - с момента передачи объекта Соглашения Концендентом Концессионеру по акту приема-передачи до окончания срока действия настоящего Соглашения.

8. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

 
8.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в  разумный  срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

8.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, обязательств  по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 7 настоящего Соглашения.

8.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

8.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. 

8.5.   Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

8.6. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать  сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера  или являющиеся коммерческой тайной.

8.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в письменном виде с требованием устранить выявленные нарушения.

8.8.  Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных  событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

9.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

9.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 1.1., настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 30 (тридцать) рабочих дней.

9.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 9.2. настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об  устранении нарушений,  предусмотренном  пунктом 9.3. настоящего Соглашения, или являются существенными.

9.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

9.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пункте 2.3.  настоящего Соглашения.

9.7.  Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 1.1., 3.1. настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 ставки рефинансирования установленной Центральным Банков РФ действующей в момент обнаружения нарушения исполнения обязательства от суммы инвестиций указанных в приложении № 3 к настоящему соглашению за соответствующий период.

9.8. Концессионер предоставляет обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению следующим способом: _________________________________

_________________________________________________________________________
Обеспечение исполнения обязательств Концессионером по концессионному соглашению предоставляется не позднее 2 (двух) рабочих дней до заключения настоящего Соглашения, в течение всего срока действия концессионного соглашения.

9.9. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или  приостановить  их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей  по  настоящему  Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.
10. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

 
10.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным  вследствие  наступления  обстоятельств  непреодолимой силы.

10.2. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана: 

а)  в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 календарных дней с даты их наступления и представить  необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

10.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять  в  течение  5 (пяти) рабочих дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления  Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

11. Изменение Соглашения

11.1. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего  Соглашения и конкурсного предложения, не могут быть изменены соглашением сторон, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

11.2 Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.
11.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона, получившая предложение, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

11.4. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12. Прекращение Соглашения

  
12.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон в установленном Законом порядке;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

 
12.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения,  существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным  действующим законодательством РФ.

12.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных пунктами 7.2., 7.3., 7.4. настоящего Соглашения сроков реконструкции объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение, установленных настоящим Соглашением, порядка распоряжения объектом Соглашения, порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пунктах 1.1., 3.1., настоящего Соглашения;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента.

12.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения  относится неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств, установленных пунктом 7.5. настоящего Соглашения. 
13. Разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

13.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

13.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются  в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Заключительные положения

14.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и  (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой  Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты этого изменения.

14.2. Настоящее  Соглашение составлено на  русском  языке  в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них  1 (один) экземпляр  для  Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

14.3. Все  приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению,  как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	КОНЦЕДЕНТ
Управление муниципальной собственностью Богучанского района 

663430, Красноярский край, 
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72

УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района л,с 05193014100) 40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК 040407001, 

ИНН 2407008705, КПП 240701001,
ОКАТО 04209810000

Начальник управления муниципальной

собственностью Богучанского района

____________________/ А.А. Матюшин

М.П.
	
	КОНЦЕССИОНЕР
___________________/ 
М.П.


Приложение №1 

к концессионному соглашению

от «__»________20__года №____

Объект концессионного соглашения

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во
	Установ-ленная мощность, Гкал
	Год ввода в эксп.
	Балансов стоим. в ценах на 01.01.2007 (руб)
	Примечания

	Объекты теплоснабжения с. Чунояр

	 
	Котельная №40 
с. Чунояр, ул. Северная, 27 Б
	 
	6,8
	 
	 
	Свидетельство от 14.01.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 799918

	 
	Здание производственные
	 
	
	 
	 
	

	 1
	 Здание котельной кирпичное
	1
	
	1995
	1126162,34
	

	 
	Система газоудаления
	 
	
	 
	 
	

	 2
	 Дымовая труба 
	1
	
	1972
	41910,00
	

	 3
	 Дымосос ДН-10 №1
	1
	
	2000
	38700,00
	

	 4
	 Дымосос ДН-10№2 
	1
	
	2001
	60952,50
	

	 5
	Дымосос ДН-6,3 №3
	1
	
	2010
	55558,00
	

	 6
	Дымосос ДН-6,3 №4
	1
	
	2010
	55558,00
	

	 
	Котлоагрегаты
	 
	
	 
	 
	

	 7
	К\а2161-2ТМ(КВРК-1.0)№2
	1
	
	2003
	902263,95
	

	 8
	Топка угловая 2161-7ТМ№1
	1
	
	2003
	47003,04
	

	 9
	Вентилятор ВЦ 14-46-2,5
	1
	
	2003
	9018,36
	

	 10
	К\а2161-2ТМ(КВРК-1.0)№2
	1
	
	2003
	902263,95
	

	 11
	Топка угловая 2161-7ТМ№1
	1
	
	2003
	47003,04
	

	 12
	Вентилятор ВЦ 14-46-2,5
	1
	
	20.03
	9018,36
	

	 13
	 Котлы КВРК - 07 №1
	1
	
	2001
	87454,44
	

	 14
	Вентилятор надува ВЦ-1446-1-2,5М №1
	1
	
	2000
	6019,99
	

	 15
	 Котлы КВРК - 07 №1
	1
	
	2001
	87454,44
	

	 16
	Вентилятор надува ВЦ-1446-1-2,5М №1
	1
	
	2000
	6019,99
	

	 17
	 Котлы КВРК - 07 №1
	1
	
	2001
	87454,44
	

	 18
	Вентилятор надува ВЦ-1446-1-2,5М №1
	1
	
	2000
	6019,99
	

	 19
	Котел водогрейный КВС -4,16 № 7
	1
	
	2010
	410316,00
	

	 20
	Вентилятор надува ВЦ-1446-1-2,5М №1
	1
	
	2010
	14339,00
	

	 21
	Котел водогрейный КВС -1,16 № 8
	1
	
	2010
	410316,00
	

	 22
	Вентилятор надува ВЦ-1446-1-2,5М №1
	1
	
	2010
	14339,00
	

	 
	Насосное отделение
	 
	
	 
	 
	

	 23
	Насос к 200-150-315 45/1500
	1
	
	2001
	36000,00
	

	 24
	Насос к 200-150-315 45/1500
	1
	
	2003
	66157,20
	

	 
	Очистные сооружения
	 
	
	 
	 
	

	 25
	Циклон
	1
	
	2010
	126338,00
	

	 
	Щиты электрические
	 
	
	 
	 
	

	 26
	щит управления дымос.№5
	1
	
	2000
	12074,40
	

	 
	Дополнительное оборудование
	 
	
	 
	 
	

	 27
	Установка водоподготовки (УДК)
	1
	
	2010
	111403,00
	

	 
	Сооружения  
	 
	
	 
	 
	

	 28
	 Теплотрасса котельной №40, м
	8545
	
	1995
	7659827,15
	Свидетельство от 15.01.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 799816

	 29
	 Теплотрасса котельной №41, м
	1229
	
	1989
	618754,52
	Свидетельство от 06.05.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 861548

	 30
	 Теплотрасса котельной №43, м
	1323,1
	
	1997
	933450,00
	Свидетельство от 28.12.2007 г., серия 24 ЕЗ 
№ 681687

	 
	 
	 
	
	 
	 
	

	 
	Котельная №44 
с. Чунояр, ул. Набережная, 2Г зд.5, пом.2 
	 
	5,35
	 
	 
	Свидетельство от 28.10.2008 г., серия 24 ЕЗ 
№ 974529

	1
	Здание котельной 
	1
	
	2010
	7343737,00
	

	 
	Система газоудаления 
	 
	
	 
	 
	

	 2
	Труба дымовая
	1
	
	2010
	51175,00
	

	 3
	Дымосос ДН-8 с эл. двигателем 15 кВт/1500 об/мин №1
	1
	
	2010
	172672,00
	

	 4
	Дымосос ДН-8 с эл. двигателем 15 кВт/1500 об/мин №2
	1
	
	2010
	172672,00
	

	 5
	Дымосос ДН-8 с эл. двигателем 15 кВт/1500 об/мин №3
	1
	
	2010
	172672,00
	

	 6
	Дымосос ДН-8 с эл. двигателем 11 кВт/1500 об/мин №4
	1
	
	2010
	172672,00
	

	 
	Система топливоподачи
	 
	
	 
	 
	

	 7
	Кран-балка подвесная однобалочная
	1
	
	2010
	49962
	

	 8
	Дробилка ВДП-15
	1
	
	2010
	217949
	

	 
	Котлоагрегаты
	 
	
	 
	 
	

	 9
	Котел водогрейный КВ-1,6 ШП
	1
	
	2010
	719000,00
	

	 10
	Топка механическая 
	1
	
	2010
	279979,00
	

	 11
	Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-2,5
	1
	
	2010
	0,00
	

	 12
	Котел КВ- 1,5ШП
	1
	
	2010
	790776,00
	

	 13
	Топка механическая моноблочная «Братск-1,45»
	1
	
	2010
	279979,00
	

	 14
	Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-2,5
	1
	
	2010
	0,00
	

	 15
	Котел КВ- 1,5ШП
	1
	
	2010
	790776,00
	

	 16
	Топка механическая моноблочная «Братск-1,45»
	1
	
	2010
	279979,00
	

	 17
	Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-2,5
	1
	
	2010
	0,00
	

	 18
	Котел КВ- 1,5ШП
	1
	
	2010
	790776,00
	

	 19
	Топка механическая моноблочная «Братск-1,45»
	1
	
	2010
	279979,00
	

	 20
	Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-2,5
	1
	
	2010
	0,00
	

	 
	Очистные сооружения
	 
	
	 
	 
	

	 21
	Золоуловитель ЗУ - 1 - 2 №1
	1
	
	2013
	138858,67
	

	 22
	Золоуловитель ЗУ - 1 - 2 №2
	1
	
	2013
	138858,67
	

	 23
	Золоуловитель ЗУ - 1 - 2 №3
	1
	
	2013
	138858,67
	

	 24
	Золоуловитель ЗУ - 1 - 2 №4
	1
	
	2013
	138858,67
	

	 25
	Установка водоподготовки (УДК)
	1
	
	2012
	234932,15
	

	 26
	Теплосчетчик ТЭМ -104 Ду150мм
	1
	
	2012
	441000,00
	

	 
	Щиты электрические
	 
	
	 
	 
	

	 27
	Щит вводный
	1
	
	2010
	20340
	

	 28
	Щит распределительный
	1
	
	2010
	179784
	

	
	Линия электропередач, в том числе:
	
	
	2010
	217158,00
	

	 29
	   ВЛ-64КВ Ф120-03-8-4 (А-95х4); L=111м;
	 
	
	 
	 
	

	 20
	   КЛ-0,4КВ Ф120-03-8-4 (1) (АВВГ-4х120) L=15м;
	 
	
	 
	 
	

	 31
	КЛ-0,4КВ Ф120-03-8-4 (2) (АВВГ-4х120) L=20м
	 
	
	 
	 
	

	 
	Сооружения  
	 
	
	 
	 
	

	 32
	 Теплотрасса котельной №44, м
	3970,80
	
	1984
	2777531,91
	Свидетельство от 28.12.2007 г., серия 24 ЕЗ 
№ 681690


Приложение № 2 

к концессионному соглашению

от «__»________20__ года №____

Акт

приема - передачи

с. Богучаны                                                                                            «___»____________201__ г.


Муниципальное образование Богучанский район, от имени которого выступает управление муниципальной собственностью Богучанского района, именуемое в дальнейшем «Концедент», в лице начальника Матюшина Андрея Александровича, действующего  на основании Положения об управлении муниципальной собственностью, утвержденного  постановлением администрации Богучанского района от 09.06.2006 № 215-п, с одной стороны, и

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо действующие

________________________________________________________________________________

без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

________________________________________________________________________________

два или более юридических лица – указать нужное)

в лице ________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании ________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа,     устанавливающего полномочия лица)

именуемый  в   дальнейшем  Концессионером,   с   другой   стороны, совместно именуемые Стороны,
Произвели прием - передачу объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в собственности муниципального образования Богучанский район, предназначенные для   производства и передачи тепловой энергии и горячей воды, (далее - Объект), согласно приложения № 1 к концессионному соглашению от «___»_______20__года №______.

Объект  находится в технически исправном состоянии и пригоден для эксплуатации. Стороны претензий друг к другу не имеют.

       Настоящий акт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру находится у каждой из Сторон соглашения, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

Подписи сторон:

	КОНЦЕДЕНТ
Управление муниципальной собственностью Богучанского района 

663430, Красноярский край, 
с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72

УФК по Красноярскому краю (Управление муниципальной собственностью Богучанского района л,с 05193014100) 40302810300003000120 Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК 040407001, 

ИНН 2407008705, КПП 240701001,
ОКАТО 04209810000

Начальник управления муниципальной

собственностью Богучанского района

____________________/ А.А. Матюшин

М.П.
	
	КОНЦЕССИОНЕР
___________________/ 
М.П.


Приложение № 3
к концессионному соглашению

от «__»________20__ года №____

Мероприятия по выполнению Задания

1. Выполнение мероприятий по реконструкции муниципального имущества:

Указывается конкурсное предложение победителя открытого конкурса.
Приложение № 3/1

к конкурсной документации

ФОРМА ЗАЯВКИ                            
На бланке организации 

Дата, исх. Номер

 «_____»___________________ 201_ г.

№ ________________________

Настоящим _____________________________________________________________________

(наименование, юридический адрес, для физ. лиц - Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, банковские реквизиты - наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с, E-mail, тел/факс заявителя) 
представляет заявку на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования Богучанский район, предназначенных для  производства и передачи тепловой энергии и горячей воды , ЛОТ № ___,  (далее - Объект) согласно приложению № 1 в количестве 2-х экземпляров (оригинал и копия), каждый экземпляр на _________ стр.

Настоящим (наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Заявителя) подтверждает обязательное исполнение условий конкурсной документации

Настоящим (наименование, юридический адрес, Е mail, тел/факс Заявителя) подтверждает:

достоверность и полноту всей информации и документации, представленных в составе Заявки, включая приложения

отсутствие процедур ликвидации или банкротства в отношении Заявителя в течение последних ______лет,

отсутствие приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе прилагаются следующие документы (заполняется заявителем в соответствии с требованием раздела 11 конкурсной документации: 

	№№

п\п
	Наименование
	Кол-во

страниц

	1.
	
	

	2.
	
	

	и т.д.
	
	


Заявитель (ФИО  должность)
                                                 (подпись)

                                                                         М.П.
Приложение № 3/2
к конкурсной документации

Форма анкеты претендента на участие в конкурсе     

Анкета претендента на участие в конкурсе

	1. Полное и сокращенное наименования претендента 
	

	2. Организационно-правовая форма
	

	3. Предыдущие полные и сокращенные наименования претендента с указанием даты переименования 
	

	4. Регистрационные данные:

4.1. Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации)

4.2. Номер, почтовый адрес, номера телефонов и факса Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
	

	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО претендента
	

	5. Юридический адрес претендента
	

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс

	7. Банковские реквизиты: 
	

	7.1. Наименование обслуживающего банка
	

	7.2. Расчетный счет
	

	7.3. Корреспондентский счет
	

	7.4. Код БИК
	

	8. Паспортные данные (для физического лица – индивидуального предпринимателя)
	


Руководитель организации ____________________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)                       МП

Приложение № 3\3

к конкурсной документации

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ      

НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-

ЗАЯВИТЕЛЯ/УЧАСТНИКА КОНКУРСА

На бланке организации 

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ___

 _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ (наименование организации) _ _ _ _ _ _ _ _ _ доверяет _ _ _ _ (фамилия,имя, отчество, должность) _ _ _ _ _ , паспорт серии _ _ _ _ _ _ № _ _ _ _ _ _ _ _ _ выдан _ _ _ _ _ _ _ _ _ «___» _ _ _ _ _ 20 ___ г., представлять интересы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования Богучанский район, предназначенных для  производства и передачи тепловой энергии и горячей воды, (ЛОТ № ___), (далее - Объект) согласно Приложению № 1.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, давать разъяснения положения заявки на участие в конкурсе и конкурсного предложения, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Доверенность действительна по «___» _ _ _ _ _ _ _ 201_ г.

	Руководитель организации
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	М.П.
	
	
	


Приложение № 4

к конкурсной документации

	Бланк организации 

Дата, исх. номер
	В конкурсную комиссию


ЗАЯВЛЕНИЕ

(на предоставление конкурсной документации)

Прошу предоставить комплект конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения Концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования Богучанский район, предназначенных для производства и передачи тепловой энергии и горячей воды, (ЛОТ № ___).

Документы прошу направить по адресу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

(или Выдать нашему представителю _ _ _ фамилия, имя, отчество _ _ ).

Контактное лицо: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

телефоны: (код)_ _ _ _ _ _ _ .

	Уполномоченный представитель
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	М.П.
	
	
	


Приложение № 5

к конкурсной документации                     

	Бланк организации 

Дата, исх. номер
	В конкурсную комиссию 


ЗАПРОС

о разъяснении положений конкурсной документации

Прошу направить в наш адрес разъяснения положений конкурсной документации по проводимому дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования Богучанский район, предназначенных для производства и передачи тепловой энергии и горячей воды, (ЛОТ № ___), по следующим пунктам:

	№

п/п
	Ссылка на раздел (пункт) конкурсной документации
	Содержание запроса

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	Руководитель организации
	
	
	

	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	М.П.
	
	
	


    Приложение № 6

к конкурсной документации

ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Бланк организации 

Дата, исх. номер

             В Конкурсную комиссию

     Настоящим ___________________________________________________________________

(наименование, юридический адрес, для физ. лиц - Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства,  банковские реквизиты - наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с, E-mail, тел/факс заявителя) 
представляет конкурсное предложение по открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования Богучанский район, предназначенных для производства и передачи тепловой энергии и горячей воды, (ЛОТ № ___), (далее - Объект) согласно приложению № 1 в количестве 2-х экземпляров (оригинал и копия), каждый экземпляр на __________ стр.

Конкурсное предложение подается от (наименование), прошедшего предварительный отбор.

Настоящим (наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Участника Конкурса) подтверждает обязательное исполнение условий Конкурсной документации.

Настоящим (наименование Участника Конкурса) выражает намерение участвовать в конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной документации и в случае признания Победителем, заключить и исполнить Концессионное соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования Богучанский район, предназначенных для производства и передачи тепловой энергии и горячей воды, (ЛОТ № ___), (далее - Объект) согласно приложению № 1.

Настоящим (наименование Участника Конкурса) обязуется в случае объявления Победителем Конкурса подписать Концессионное соглашение с Концедентом в соответствии с положениями Конкурсной документации и на условиях, установленных в Конкурсном предложении Победителя Конкурса, в срок установленный Конкурсной документацией.

Настоящим (наименование) выражает согласие сохранить свои обязательства по подписанию концессионного соглашения в случае, если условия (наименование участника конкурса) не будут признаны лучшими, но по решению Конкурсной комиссии будет присуждено следующее за победителем место, а также в случае, если решение о заключении с (наименование участника конкурса) концессионного соглашения будет принято в связи с объявлением конкурса несостоявшимся.

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером:
	2016 год

	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год
	2036 год
	2037 год
	2038 год
	2039 год
	2040 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на реконструкцию объекта Концессионного соглашения: расходы на реконструкцию объекта Концессионного соглашения Концедентом на себя не приняты;

3. объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения:  расходы, финансируемые за счет средств Концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения Концедентом на себя не приняты;

4. долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера:

- базовый уровень операционных расходов:____________________

- показатели энергосбережения и энергетической эффективности:____________________

- нормативный уровень прибыли:________________________________________

               5. плановые значения показателей деятельности Концессионера.
Участник Конкурса (Ф. И.О., должность)                             (подпись)                  М.П.

	
	
	
	


